

PROGRAM REPARATII LINII - 2023 - 2024

1. Obiectul contractului:

- Reparatii RC 1, RC 2, RK, la LINIILE CF - 35,780 km conv echivalenti din care:
RC 1 = 28,930 km conv. echivalenti; RC2 = 3,691 km conv. echivalenti;
RK = 3,155 km conv. echivalenti.

1.I. EVALUARE PRET PE TIP DE REPARATII INCLUSIV LUCRARILE DE INTRTINERE ZILNICA) CONFORM TABEL:

1. Intretinerea curenta se face conform esalonarii lunare de mai jos:

Nr. Crt.	TIP REPARATIE	Km. conv. echivalenti	Timp de executie	Valoare reparatie LEI
I.	RC 1	28.93	12 luni	
II.	RC 2	3.691	12 luni	
III.	RK	3.155	12 luni	
IV	Total	35.780	12 luni	

RC 1 (INTRETINERE CURENTA) se va face pe baza programului lunar si a foii zilnice de activitate planificata/realizata si conform **Instructiei de revizii si reparatii linii CF nr. 300**

2. Reparatia periodica RC 2 si Reparatia Capitala RK se fac conform esalonarii lunare de mai jos, si conform **Instructiei de revizii si reparatii linii CF nr. 300** si in baza **Masuratorilor Plan-Receptie** intocmite de Sector Mentenanță LINII CF.

Reparatie Periodica RC 2

Nr. Crt.	Linia/Aparatul de cale	Km. conv. echivalenti	Timp de executie
1	2	3	4
1	Linia tragere(CN) Catusa	0.991	12 luni
2	LC Malina - Barbosi F 2	1.346	12 luni
3	Pasaj.Stripar	1.354	12luni
TOTAL		3.691	12 luni

Reparatie Capitala RK

Nr. crt.	Linia/Aparatul de cale	km.cv. echivalent	Timp executie
1	2	3	4
1	Linia c-ta Catusa Smardan	0.871	12 luni
2	R 5 Cab 3 Laminoare	0.517	12 luni
3	Linia 1 Laminoare	0.733	12 luni
4	R567A Stripar	0.517	12luni.
5	R114 Furnale	0.517	12luni.
TOTAL		3.155	12 luni

1.II. LISTA DE LUCRARI PENTRU RA

La reparatiile de tip RA, lista de lucrari se stabileste de catre beneficiar.
Costul prestatiei tip RA este inclusa in activitatea de baza RC1 conform detalierei de la tabelul 1.
Toate reparatiile se executa zilnic conform programului de lucru solicitat de beneficiar conform proceselor tehnologice, programelor intocmite de beneficiar in urma inspectiilor zilnice .

1.III. Meserii necesare: sefi echipa, lacatusi, meseriasi cale,sudori ,muncitori necalificati.

1.IV. Autorizatii necesare: AFER, legatori sarcina, manevranti mecanisme de ridicat (vinciuri), lucru la inaltime

1.V. Program de lucru

numar persoane/zi = 25

5 zile/saptamana

8 ore/zi, interval orar 06:30 - 14:30

Se va asigura o echipa de interventie permanenta, min. 10 persoane, zilnica de interventii RA in

componenta cu: sef echipa si muncitori pentru intervalul orar 14:30 - 6:30, zilele de sambata, duminica si sarbatori legale(in caz de neprezentare , cu numarul de salariati solicitati de catre beneficiar , se vor percepe penalitati de 5 % din valoarea facturii in curs)

Baza materiala si utilajele se vor asigura de catre beneficiar.

Instalatiile de ridicat (vinciuri), sculele , uneltele si EIP se vor asigura de catre executant.

Executantul va autoriza tot personalul ca ,, legator sarcina"

Executantul va autoriza tot personalul ca ,, manevrant mecanisme de ridicat" (vinciuri)

Spatiile de vestiare si utilitatile vor fi asigurate de catre beneficiar

Executantul va autoriza min. 10 salariati ,,Apti pentru lucru la inaltime"

Executantul va dota personalul propriu cu minimum 10 (zece) detectoare multigaz

2.I. Lista de lucrari conform Anexa 2.

Durata lucrarii : 01.06.2023 - 31.05.2024

Sef Sectie Mentenanta
Ing. Dan Marcosanu

Sef Sector,
ing. Viorel Andronic