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	1 Spare parts – first priority  parts – evolution
1.1 Determination of spare parts and first priority parts

The CONTRACTOR will address to the COMPANY a proposal for the spare parts pertaining to the contracted work. In any case, the final list will be validated by the COMPANY after receiving the detail engineering of the CONTRACTOR for the Equipment object of contracted work, under the reservation to make modifications until the end of the guarantee period.

The proposal of the CONTRACTOR will comprise a justified offer for the determination of spare parts necessary for the start up, the management and the maintenance of the Equipment object of contracted work, in order to comply with the availability requested by the Installation. 

The list will be established by integrating:

· The criticality of functions and sub-functions of the Equipment,

· The lifetime measured or calculated of Equipment sub-assemblies or components,

· The duration for the repair of Equipment sub-assemblies or components.

1.2 Availability of spare parts

The spare parts will be manufactured and / or procured in order to be made available to the COMPANY during the start up of the installation until the end of the guarantee period. They have to evolve based on the modifications made by the CONTRACTOR on installed equipment, during the guarantee period.

Within the reduction of its need for rotation stock, the COMPANY is open to any solution allowing the rapid availability of spare parts at the most correct price. 


Three types of solutions may be considered:

· The spare parts remain the property of the CONTRACTOR and are invoiced to the COMPANY (or to a third party) when they are consumed:

· Spare stock of the CONTRACTOR advanced in the COMPANY premises.

· Proposal of the CONTRACTOR for a contract regarding the maintenance of the installation, for a determined period of time, by integrating the availability of spare parts.

· Spare parts stocked in the CONTRACTOR premises.

· Spare parts purchased by a third party:

· Purchase of spare parts by the company holding the contract for the maintenance of the Equipment, object of contracted work, on the site of the COMPANY.

· Spare parts purchased by the COMPANY:

· At the end of the guarantee period, one year after reception,

· Afterwards, within the time frame of the option negotiated to the main order.
1.3 Evolution

The CONTRACTOR guarantees the inter-operability of spare parts  in case of evolution during the execution of contracted work and in this respect he will make the modifications of parts already delivered, until the reception phase.
	cuvant inainte

LIBERTY GALATI este numita de acum inainte, COMPANIA.

In aceste instructiuni, echipamentul  reprezinta intreaga instalatie sau o parte din instalatie.
1 obiectivele permanente ale companiei

Obiectivele proiectului sunt incluse in vederea realizarii urmatoarelor obiective permanente ale companiei:

· Executarea de lucrari in deplina securitate si sanatate in munca
· Executarea de lucrari in timpul desfasurarii activitatii unei uzine care lucreaza in 3 schimburi, 365 de zile/an, cu opriri planificate atat ale instalatiei cat si la cele specifice echipamentului.

· Asigurarea unei continuitati in functionare, o fiabilitate si o disponibilitate industriala pentru echipament cat si pentru instalatia actuala, in conformitate cu rata operationala tinta a instalatiei. 

· Instalarea de echipamente care garanteaza securitatea si sanatatea in munca a personalului de exploatarea si de mentenanta al COMPANIEI.
2 SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
COMPANIA RECUNOASTE CA SECURITATEA ECHIPAMENTELOR SI A LUCRARILOR EXECUTATE IN LOCATIE TREBUIE SA FIE OPTIMA SI CA EXECUTAREA LUCRARILOR TREBUIE SA FIE FACUTA IN CONDITII PERFETE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA. 
CONTRACTORUL se angajeaza sa furnizeze COMPANIEI o lucrare contractata si/sau un echipament care va fi proiectat, construit, montat si exploatat respectand prevederile legislatiei in vigoare din domeniul securitatii si sanatatii in munca, care ar putea fi aplicate in timpul desfasurarii activitatii la locul de munca.

CONTRACTORUL trebuie sa asigure efectuarea  lucrarii contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare din domeniul securitatii si sanatatii in munca care se aplica la COMPANIEI si in conformitate cu prevederile Regulamentului Intern al COMPANIEI, cat si cu acele reglementari (instructiuni, proceduri, decizii etc.) interne aplicabile la locatiile specifice unde sunt executate lucrarile contractate. 
CONTRACTORUL trebuie sa cunoasca foarte bine aceste reglementari, sa fie in posesia lor si sa le comunice angajatilor sai. 
2.1 Securitatea si sanatatea in munca in timpul proiectarii de baza
CONTRACTORUL trebuie sa integreze, din faza de conceptie a proiectarii  echipamentului, obiect al lucrarii contractate, masurile si restrictiile de securitate si sanatate in munca care trebuie luate si respectate pentru acest echipament pentru a garanta securitatea intervetiilor angajatilor in timpul exploatarii, mentenantei sau a oricaror lucrari executate asupra echipamentului sau in imediata apropiere a acestuia.
CONTRACTORUL integreaza aceasta cerinta de securitate si sanatate in munca din faza de conceptie a proiectarii, pentru a minimiza riscurile care ar putea fi generate de catre executarea lucrarii contractate in locatia COMPANIEI.

Incepand de la faza de studiu a conceptului de proiectare a echipamentului, CONTRACTORUL va respecta strict prevederile legislatiei in vigoare din domeniul securitatii si sanatatii in munca.
Aceste studii vor respecta deasemenea reglementarile interne din domeniul securitatii si sanatatii in munca care sunt aplicate la fiecare dintre locatiile / amplasamentele considerate, in special reglementarile care au legatura cu noile echipamente asa cum sunt ele definite de legislatia romana.
2.2 Securitatea muncii si Planul propriu de securitate si sanatate
Contractorul va urma (respecta) strict anexa: “Instructiuni generale de siguranta pentru companiile externe care lucreaza pe santierele locatiei beneficiarului”.
Un plan propriu de securitate si sanatate va fi intocmit de catre CONTRACTOR (antreprenor general) in cel mult 30 de zile de la data contractarii lucrarii. 

Fiecare sub-contractor va intocmi (elabora) un plan propriu de securitate si sanatate  in cel mult 30 de zile de la data contractarii lucrarii cu antreprenorul general (contractorul direct). 
Planul propriu de securitate si sanatate va fi intocmit, anterior inceperii lucrarilor care trebuie executate pe santier.

Planul propriu de securitate şi sănătate trebuie sa conţină cel puţin următoarele: 

a) numele şi adresa contractorului (antreprenorului)/ subcontractorului sau subcontractorilor (subantreprenorului sau subantreprenorilor);

b) numărul lucrătorilor pe şantier;

c) numele persoanei desemnate sa conducă executarea lucrărilor, dacă este cazul;

d) durata lucrărilor, indicând data începerii acestora;

e) analiza proceselor tehnologice de execuţie care pot afecta sănătatea şi securitatea lucrătorilor şi a celorlalţi participanţi la procesul de munca pe şantier;

f) evaluarea riscurilor previzibile legate de modul de lucru, de materialele utilizate, de echipamentele de munca folosite, de utilizarea substanţelor sau preparatelor periculoase, de deplasarea personalului, de organizarea şantierului;

g) măsuri pentru asigurarea sănătăţii şi securităţii lucrătorilor, specifice lucrărilor pe care contractorul/subcontractorul sau subcontractorii le executa pe şantier, inclusiv măsuri de protecţie colectivă şi măsuri de protecţie individuală.

 ( CONTRACTORUL are obligatia generala de a –si coordona toti sub-contractorii. 
Pentru orice sub-contractor nou in locatie, daca decizia de a angaja un sub-contractor a fost luata dupa inceperea activitatii in locatia de lucru, respectivul sub-contractor nu va putea sa inceapa executarea lucrarilor contractate decat dupa ce a pregatit un plan propriu de securitate si sanatate. 

De aceea, pentru a respecta pe deplin dispozitiile de mai sus, CONTRACTORUL  va asigura mai intai informarea COMPANIEI, cu o notificare adecvata, despre orice decizie de a subcontracta o parte din lucrarea contractata, dupa inceperea activitatii in locatie.

( In caz ca este necesar sa se stabileasca un nou plan propriu de securitate si sanatate, este recomandat sa avem participarea activa a CONTRACTORULUI si a sub-contractorilor lui pentru pregatirea acestui plan. 
( COMPANIA ii reaminteste CONTRACTORULUI ca in conformitate cu Legislatia romaneasca in vigoare, inainte de inceperea lucrarilor si pe durata executarii acestora pe santier, CONTRACTORUL trebuie sa informeze pe toti angajatii care au insarcinari in zona, despre riscurile specifice la care sunt expusi si masurile prevazute in planul de securitate si sanatate pentru prevenirea acestor riscuri. Deasemenea  planul propriu de securitate si sanatate trebuie sa specifice zonele periculoase si masurile de prevenire care trebuie respectate si aplicate pentru eliminarea sau diminuarea riscurilor specifice; CONTRACTORUL trebuie sa explice modul de folosirea a dispozitivelor de protectie colectiva si individuala. In final CONTRACTORUL trebuie sa indice angajatilor sai locurile prin care sa vina si sa plece in/din locatia de interventie, sa ajunga in spatiile si la instalatiile care  le sunt date disponibile, cat si iesirile de urgenta.
( IN TIMPUL EXECUTARII OPERATIILOR, CONTRACTORUL TREBUIE SA RESPECTE TOATE DISPOZITIILE SI MASURILE DE PREVENIRE DEFINITE IN PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE. 
Respectarea de catre CONTRACTOR a planului de securitate si sanatate face parte din subiectul auditului condus de COMPANIE.

2.3 Forta de munca si materialul
CONTRACTORUL se angajeaza sa foloseasca toate materialele necesare si forta de munca calificata, adica angajati cu calificarea tehnica necesara , apti din punct de vedere medical, si in numar suficient, pentru executarea corespunzatoare a lucrarii contractate,  si de asemenea se angajeaza sa numeasca un reprezentant calificat si responsabil pentru echipa de interventie, responsabil care se va ocupa cu administrarea fortei de munca pe care o conduce. 
Lista de acreditari tehnice (lucrari cu gaz, lucrari electrice, operare macarale, etc.) va fi trimisa la COMPANIE, pentru informare. 
CONTRACTORUL respecta legislatia romaneasca si accepta folosirea doar de lucratori angajati, in conformitate cu prevederile Codului Muncii.
Forta de munca a CONTRACTOTULUI trebuie sa respecte prevederile regulamentului intern al COMPANIEI, care va fi comunicat CONTRACTORULUI de catre COMPANIE. COMPANIA are dreptul de a cere retragerea si inlocuirea imediata si interzicerea accesului oricarui angajat al CONTRACTORULUI care este considerat a fi neglijent sau care nu respecta orice regula in vigoare. CONTRACTORUL trebuie sa aiba  disponibile resursele interne necesare pentru a executa munca contractata si va restrictiona la maxim folosirea de personal angajat temporar.
Anterior executarii oricarei lucrari in locatia COMPANIEI, intreaga forta de munca a CONTRACTORULUI si a sub-contractorilor lui trebuie sa participe la o instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca. La  sfarsitul acestei instruiri personalul va fi testat. Doar persoanele care au promovat testarea vor putea sa-si desfasoare activitatea in locatia COMPANIEI.

2.4.   Lucratorul desemnat cu securitatea si sanatatea in munca al CONTRACTORULUI si notificarea  COMPANIEI in cazul producerii unui accident

CONTRACTORUL va nominaliza de la inceputul lucrarilor, un lucrator desemnat cu securitatea si sanatatea in munca,  care va participa la sedintele de securitatea muncii organizate de catre COMPANIE. El trebuie sa aiba competenta, autoritatea si mijloacele necesare pentru a finaliza cu succes toate fazele de lucru, in ceea ce priveste securitatea si sanatatea in munca. El va fi in permanenta prezent in locatia de lucru.
In cazul unui accident, lucrator desemnat cu securitatea si sanatatea in munca a CONTRACTORULUI va informa imediat reprezentantul COMPANIEI.
2.5. Planul propriu de securitate si sanatate  si verificarile pe linie de securitatea muncii
CONTRACTORUL va indica in planul propriu de securitate si sanatate metodele si actiunile pe care  compania lui le va aplica. El va reactualiza regulat planul propriu de securitate si sanatate. 

COMPANIA va face in mod regulat CONTRACTORULUI “audituri in domeniul securitatii si sanatatii in munca” si va intocmi daca este necesar, “rapoarte de neconformitate”. CONTRACTORUL va trebui sa proceseze aceste fise/documente in cel mai scurt timp posibil. 
CONTRACTORUL va face el insusi “audituri in domeniul securitatii si sanatatii in munca”pentru lucrarea contractata conform cerintelor COMPANIEI.

 2.6.  Momentul NTSM
2.6.1. Originea abordarii

· Abordarea Codului Muncii:
Respectand instructiunile furnizate de catre angajator, este responsabilitatea fiecarui lucrator sa aiba grija, in conformitate cu  pregatirea si cu posibilitatile lui, de securitatea  si sanatatea lui cat si de securitatea si sanatatea altor lucratori care pot fi afectatati de actiunile si omisiunile lui. 

· Politica de securitate si sanatate in munca a COMPANIEI:
Orice persoana care lucreaza in locatia COMPANIEI trebuie sa contribuie la imbunatatirea continua a securitatii si sanatatii in munca prin comportamentul lui, purtarea lui exemplara, participarea lui in grupuri de lucru sau chiar prin semnalarea de anomalii sau abateri la care este martor.

2.6.2. Aplicatie

Momentul NTSM reprezinta o actiune care trebuie facuta inainte de inceperea lucrarilor, si care ia in consideratie situatia existenta in locatie. 
Angajatul CONTRACTORULUI care executa lucrarile contractate va fi denumit in continuare “lucratorul”
In fiecare zi in locatie, inainte de a incepe lucrarile, “lucratorul” trebuie:

· Sa cunoasca prevederile planului propriu de securitate si sanatate.
· Sa faca observatii in zona de lucru (locatie) in legatura cu munca care urmeaza a fi executata, deasemenea in legatura cu mediul de munca in care echipa lui va lucra.
· Sa faca un inventar al riscurilor potentiale observate

· Sa verifice, prin comparatie riscurile observate cu  masurile aplicate si riscurile definite in planul propriu de securitate si sanatate.
In cazul in care apar riscuri noi, “lucratorul” va trimite aceste informatii la superiorii sai si COMPANIEI.
Observatiile “lucratorului” vor genera:

· Actiuni corective imediate efectuate de catre CONTRACTOR si/sau COMPANIE

si/sau

· Actiuni de securitate si sanatate in munca definite imediat sau in timpul unei sedinte de coordonare, cu data (e) tinta si responsabil(i).
In functie de importanta observatiilor si dupa ce au fost trimise informatiile sefului sau (CONTRACTORUL) si COMPANIEI, se va hotara daca lucrarile vor fi continuate sau nu de catre “lucrator” si echipa lui.
2.7. Marcarea locatiei, ordinea si curatenia punctului de lucru 

Locul de munca trebuie sa fie marcat corespunzator si curatat regulat conform reglementarilor de securitate si sanatate in munca.

Atat marcarea si semnalarea locurilor de munca, cat si accesul in siguranta la toate zonele si nivelele, sunt in responsabilitatea CONTRACTORULUI. 

CONTRACTORUL este responsabil pentru curatenia locurilor de munca in care lucreaza pentru intreaga perioada necesara pentru a-si executa lucrarea  contractata in locatia COMPANIEI. Locurile de munca trebuie sa fie mentinute intr-o stare perfecta de securitate si trebuie sa fie curatate dupa fiecare interventie.
In consecinta, lucrarile de restaurare a conditiei normale, care vor fi facute de catre COMPANIE vor fi facturate CONTRACTORULUI. 
2.8.  Echipamente modificate

Daca la oricare stadiu de executare a lucrarii contractate, CONTRACTORUL trebuie sa demonteze sau sa mute temporar sau definitiv echipamentele existente, el va efectua si verifica reabilitarea locatiilor bazandu-se pe starea lor initiala,  astfel ca securitatea locului de munca sa ramana asigurata pe deplin (ex. sigilarea recipientelor butelie, montarea capacelor de protectie, a podelelor, a dalelor din camerele calculatoarelor etc.).

2.9.  Prevenirea riscurilor specifice industriei producatoare de otel 
CONTRACTORUL, fiind un specialist in aria lui de competenta, are o cunoastere perfecta a riscurilor generale si particulare ale activitatii COMPANIEI, de producere a otelului, mediu in care va executa lucrarea contractata.
Se va asigura ca a luat toate masurile pentru a evita expunerea fortei lui de munca si a sub-contractorilor la orice fel de risc. 
2.9.1. Lucrul in zone cu prezenta de gaz

Aceste lucrari necesita:

·  Instruirea si acreditarea personalului in legatura cu  riscurile de expunere la gaz
·  Prezenta a cel putin doua persoane in timpul executarii lucrarilor

·  Sa aiba persoane pentru interventie, sa aiba cate un detector continuu de CO, in buna stare de functionare, pentru seful de lucrare si pentru doi operatori grupati geografic (capacitatea de detectare pentru 10 m² maxim)

2.9.2. Lucrari cu foc deschis
Este interzisa executarea de lucrari cu foc deschis in zonele unde exista pericole de incendiu sau de explozie, fara “ Permis de lucru cu foc”. Aceste permise sunt eliberate de catre COMPANIE.
2.9.3. Lucrari in conformitate cu clasificarea EX de zone cu risc de explozie

CONTRACTORUL va face referire la clasificarea EX de zone cu risc de explozie pentru a aplica toate mijloacele necesare pentru  executarea  in siguranta a lucrarilor.
2.10. Prevenirea riscurilor care au legatura cu inaltimea si strivirea
CONTRACTORUL trebuie sa respecte legislatia referitoare la folosirea echipamentelor de munca pentru lucrari temporare efectuate la inaltime.
CONTRACTORUL se va asigura ca toate masurile sunt aplicate pentru a evita caderea de la inaltime a personalului, a materialelor si a pieselor. 
In orice situatie, el va considera protectia colectiva ca o prioritate.

2.10.1. Accesul pe acoperisuri – scari de acces – instalatii si cladiri
Este interzis accesul pe acoperisuri si/sau sa se acceseze (utilizeze) scarile de acces sau pasarelele catre acoperisuri fara “Permis de lucru la inaltime”, chiar si pentru o simpla vizita.
Aceste permise se elibereaza de catre COMPANIE.

Caile de acces fixe aferente echipamentelor, instalatiilor si cladirilor si mai ales platformele de lucru, pasarelele, balustrazile, scarile metalice etc. trebuie sa respecte prevederile legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca
2.10.2. Esafodaje  

In cazul utilizarii de esafodaje, instalarea lor si vizitele regulate de control vor fi facute de o intreprindere care este acceptata de COMPANIE si care este responsabila cu montarea.

2.11. Prevenirea riscurilor care au legatura cu elementele retractabile 
CONTRACTORUL trebuie sa respecte procedurile de restrictionare ale COMPANIEI. 
Doar angajatii COMPANIEI pot face restrictionarea si permisiunea pentru utilizare a unei instalatii.
Protectia impotriva instruziunii (utilizarii, intrarii) in echipamentele furnizate de catre CONTRACTOR cat si pentru instrumentele, masinile si a instalatiile de la locul de munca se va face in conformitate cu prevederile din cartile tehnice, din instructiunile date de furnizor, din legislatia de securitate si sanatate in munca in vigoare.
2.12. Prevenirea riscurilor electrice

CONTRACTORUL trebuie sa respecte si sa asigure respectarea de catre sub – contractorii lui a legislatiei in vigoare.

2.12.1. Echipamente electrice demontate

Toate echipamentele electrice demontate trebuie sa fie deconectate, izolate si marcate clar si explicit (intrari si iesiri)
CONTRACTORUL trebuie sa mentina actualizata lista acestor echipamente electrice demontate.
2.12.2. Prevenirea focului pentru echipamentele demontate
Refacerea dopurilor ignifuge la trecerile de cabluri trebuie sa reasigure calitatea de protectie in caz de incendiu pentru durata de 2 ore, inclusiv pentru trecerile de cabluri de la baza dulapurilor.
Este recomandata folosirea materialelor rezistente la foc, de exemplu este interzisa folosirea de tavi de plastic pentru cabluri.
3 MEDIU SI RESTRICTII
3.1.  Restrictii ale locatiei

CONTRACTORUL a estimat toate dificultatile locatiei COMPANIEI, mai ales ale unei locatii in functionare din industria de producere a otelului, pentru a putea executa munca contractata si Echipamentul care fac obiectul lucrarii contractate. 
El va lua in consideratie restrictiile generate de catre prezenta altor companii.

El isi va executa lucrarile, testele si punerea in functiune  a Echipamentului, obiect al lucrarii contractate, intr-o astfel de maniera incat sa nu intervina in exploatarea instalatiei COMPANIEI.
CONTRACTORUL cunoaste la perfectie conditiile locale si speciale si este capabil sa faca fata dificultatilor, mai ales: 
· Climatului, conditiilor vremii, actiunii vantului

· Natura terenurilor
· Atmosfera marina generala si speciala de  coroziune

· Comportamentul in cazul unor “variatii instantanee de tensiune” (amplitudine – 30% din tensiunea nominala si pe durata de 300 ms)

· Temperatura incaperilor cu aparataj electric
· Perturbatiile electrice si/sau magnetice

· Instalatiile din apropiere aflate in exploatarea industriala

CONTRACTORUL este pe deplin cunoscator in legatura cu folosirea viitoare a Echipamentului obiect al lucrarii contractate, care trebuie sa suporte vremea rea, diferite incarcaturi si eforturi exercitate asupra lui (vibratii, socuri, etc....). 

3.2. Eliminarea ambalarii

CONTRACTORUL trebuie sa utilizeze ambalarea preventiva pentru a minimaliza costurile de procesare. Executarea lucrarilor contractate trebuie sa integreze cele mai adecvate solutii pentru recuperarea si/sau refolosirea ambalajului.
3.3.  Administrarea anticipativa a produselor expirate 

CONTRACTORUL are obligatia de aprezenta cele mai bune tehnologii disponibile, la un pret acceptabil, pentru reciclarea, procesarea, eliminarea si evacuarea rebutului produs de Echipamentul lui, chiar si cand acesta este expirat.

3.4.   Eliminarea deseurilor
Este interzisa eliminarea sau arderea oricarui fel de lichid, solid sau deseu de gaz in locatia COMPANIEI.

3.5.  Recuperarea deseurilor
CONTRACTORUL  va indica deseul (solid, lichid sau gaz) generat de activitatea sa in locatie. CONTRACTORUL trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a respecta constrangerile de colectare si eliminare valabile in locatie.
Preluarea si aruncarea in afara locatiei COMPANIEI de deseuri produse prin executarea de lucrari  de catre CONTRACTOR, cade in responsabilitatea lui exclusiva.
3.6.  Curatenia locurilor de munca

Inainte de executarea lucrarii contractate, nu este acceptata o pozitie divergenta intre COMPANIE si CONTRACTOR.
Acceptarea zonei facuta disponibila CONTRACTORULUI fara niciun comentariu din partea lui, inseamna ca CONTRACTORUL considera ca starea de curatenie a acestei zone este satisfacatoare si permite inceperea lucrarilor intr-o siguranta deplina. 

Orice comentarii posibile trebuie sa fie analizate in timpul intalnirii pentru pregatirea lucrarii contractate, impreuna cu persoana responsabila numita de catre COMPANIE.
In timpul executarii lucrarii contractate, CONTRACTORUL ia toate masurile necesare pentru a asigura o curatenie permanenta atat a locului de munca cat si a cailor de acces.
Recipienti pentru depozitarea deseurilor vor fi facuti disponibili de catre COMPANIE pentru fiecare tip de deseu obisnuit:
· Recipienti de rebut din fier

· Recipienti pentru deseuri industriale obisnuite care nu pot fi refolosite

· Recipienti pentru plastic

· Recipienti pentru deseuri de lubrifianti

· Recipienti pentru cartoane

· Recipienti pentru lemn

· Recipienti pentru cauciuc

· Recipienti pentru amestec de materiale refractare

CONTRACTORUL  isi pune in ordine instalatiile pentru a respecta cerintele de aspect ale santierului (vehicule, imbracaminte, zona locului de munca, aranjarea spatiilor). Dupa executarea muncii contractate, CONTRACTORUL se angajeaza sa lase zonele si caile de acces la zonele de munca intr-o stare de curatenie si ordine identice cu ceea ce a fost inainte de executarea lucrarii.

In consecinta, lucrarile de restaurare a situatiei initiale care vor fi facute de catre COMPANIE vor fi facturate CONTRACTORULUI. 

3.7.  Notificarea unui incident de mediu

CONTRACTORUL trebuie sa notifice COMPANIA sistematic si imediat, in legatura cu orice incident sau accident de mediu care are loc in locul lui de munca si sa furnizeze un raport care analizeaza cauzele. 
3.8.  Comunicarea legata de mediu

 CONTRACTORUL se angajeaza sa numeasca o persoana autorizata pentru a comunica cu COMPANIA in legatura cu mediul si cu riscurile care au legatura cu mediul. El va transmite COMPANIEI toate informatiile comunicate organizatiilor Statului Roman, comunitatilor locale, media, asociatii, locuitorii comunitatilor invecinate,... 
3.9.  Analiza de mediu

CONTRACTORUL se angajeaza sa realizeze impreuna cu compania o analiza a impactului si riscurilor de mediu si sa determine obiectivele limitelor de eliminare.

3.10. Furnitura care cuprinde si produse periculoase

In caz de folosire sau furnizare de produse periculoase pentru oameni si mediu, CONTRACTORUL va trimite COMPANIEI o fisa de securitate, privind respectarea regulilor in vigoare.
CONTRACTORUL se angajeaza sa furnizeze un numar maxim de informatii in legatura cu compozitia produselor furnizate, inclusiv dupa transformarea sau utilizarea acestor produse, cat si mijloacele de a limita impactul asupra mediului a produselor respective. 

CONTRACTORULUI nu i se va permite in nicio situatie sa introduca produse periculoase pe santier, fara aprobarea explicita a COMPANIEI. Orice produs modificat este considerat un produs nou. In caz ca produsul nou este periculos, CONTRACTORUL trebuie sa respecte din nou regulile mai sus mentionate.
Conditiile pentru etichetare, ambalare si transportare de substante, anumite dispozitive sub presiune sau a caror preparare este periculoasa si genereaza aerosoli, trebuie sa respecte reglementarile legale. Este resonsabilitatea CONTRACTORULUI de a respecta reglementarile in vigoare care au legatura cu acest aspect. 

4 REGULI TEHNICE PENTRU CONCEPTIE, CONSTRUCTIE, CALCULARE SI EXECUTIE
In timpul tuturor fazelor lucrarii contractate, CONTRACTORUL trebuie sa verifice in locatie toate dimensiunile sau informatiile cuprinse in desenele principale existente si sa asigure concordanta lor. 
CONTRACTORUL trebuie sa faca COMPANIEI toate sugestiile care rezulta normal si logic din executarea lucrarii contractate, chiar  si in caz de omisiune din prezentul document, ca si din desene.
4.1.  Norme, Reglementari si Legislatie

CONTRACTORUL trebuie sa respecte toate normele, regulile si reglementarile in vigoare (lista nu este exhaustiva) si mai ales:

· Legislatia in vigoare mai ales legata de certificarea EC                                                                             

· Normele, regulile tehnice si regulile de calcul in vigoare care au de-a face cu urmatoarele domenii:

· Mecanic (Concept/Constructie/Calcul / Executare)
· Electric (Concept/Constructie/Calcul / Executare)

· Lucrari civile (Concept/Constructie/Calcul/ Executare)

· Compatibilitate electromagnetica

· Atmosfera explozibila (EX)

· Reguli de calcul pentru cutremur, vant, zapada, impacte ale temperaturii

· Echipamente de manevrare (macara, macara mobila etc.)

· Dispozitive sub presiune

· Fluid sub presiune

· Protectie impotriva incendiilor

· Normele ISO europene si/sau internationale
· Reguli tehnice la ultimul nivel de dezvoltare (calitate, rationalitate, estetica)

· Concepte si principii care au legatura cu ergonomia

Toate normele si regulile pentru domeniile indicate mai sus, cat si toate prevederile legislative aflate in vigoare trebuie sa fie strict respectate. 

4.2.   Reguli, Instructiuni si  Standarde ale COMPANIEI
CONTRACTORUL trebuie sa respecte de asemenea regulile, instructiunile si standardele COMPANIEI.
CONTRACTORUL trebuie sa respecte toate recomandarile facute de catre COMPANIE, mai ales acelea care au legatura cu aplicarea regulilor, instructiunilor si standardelor COMPANIEI. CONTRACTORUL trebuie sa respecte legile, hotararile etc. care au legatura cu securitatea si sanatatea in munca, care au legatura cu mediul si care permit acestuia sa –si atinga obligatiile referitoare la rezultat.

4.3. Protectia impotriva coroziunii

Materialele si echipamentele CONTRACTORULUI trebuie sa fie in buna stare de functionare si trebuie sa fie protejate impotriva coroziunii. CONTRACTORUL va indica pentru informare COMPANIEI, calitatea protectiei aplicate.

Daca nu sunt furnizate recomandari in Specificatia Tehnica, elementele metalice care urmeaza a fi vopsite trebuie sa respecte cel putin reglementarile, instructiunile si standardele COMPANIEI, a carui lista specifica proiectului respectiv este prezenta in anexa.

4.3.  Cai de acces si pasarele

Aceste cai de acces si pasarele trebuie sa fie facute in conformitate cu regulile, instructiunile si standardele COMPANIEI, a carui lista specifica respectivului proiect este prezentata in anexa.

4.3.1. Consideratii din faza de proiectare in legatura cu mentenanta / exploatarea  
CONTRACTORUL va asigura toate caile de acces si pasarelele necesare pentru o buna exploatare si o buna mentinere in stare de functionare a echipamentului obiect al lucrarii contractate, prin integrarea de la faza de proiectare a cerintelor legate de mediu ale Echipamentului, in timpul operarii normale si in timpul opririi pentru mentenanta. In cadrul abordarii TPM (Mentenata Totala Productiva , CONTRACTORUL va respecta Instructiunile COMPANIEI “ Caietul de Sarcini TPM pentru Contractori” de la faza de proiectare.

4.3.2. Consideratii din faza de proiectare in legatura cu securitatea de acces  

In zona cu prezenta de gaz, stabilirea dimensiunilor scarilor de catre CONSTRUCTOR nu este autorizata decat daca are aprobarea scrisa a COMPANIEI. Accesul pe aceste scari trebuie sa fie posibil pentru un om echipat cu un aparat de respirat autonom.

4.4.  Macarale si echipamente de manevrare

Macaralele si echipamentele de manevrare care fac parte din Echipamentul obiect al lucrarii contractate, sunt proiectate, livrate si instalate de catre CONTRACTOR, daca detine autorizatiile ISCIR necesare. Daca nu, aceste activitati vor fi realizare de catre un sub – contractor autorizat, responsabilitatea ramanand in continuare a CONTRACTORULUI.
Acestea echipamente vor face obiectul unui proceduri de autorizare ISCIR.
5 FIABILITATE
5.1.  Probleme generale

COMPANIA a aplicat o abordare de fiabilitate care este organizata in jurul urmatoarelor principii:
· Proiectarea simpla a Echipamentelor pentru a reduce numarul de componente si astfel a imbunatati fiabilitatea.

· Proiectarea Echipamentelor folosind tipurile de piese de schimb existente

· Proiectarea Echipamentelor folosind componente care exista deja ca piese de schimb in cadrul COMPANIEI.

· Proiectarea Echipamentelor prin optimizarea alegerii componentelor pentru a mari T.M.B.F: Timp Mediu de Buna Functionare (de exemplu: calitatea materialelor de captuseala).
· Proiectarea Echipamentelor pentru a obtine rezultatele asteptate de catre COMPANIE, mai ales posibilitatea de a face un diagnostic rapid al defectului si inlocuirea elementului stricat, si o disponibilitate a pieselor de schimb necesare.

· Realizarea unei analize in legatura cu aspectele de Fiabilitate/ Mentinere in stare de functionare/ Disponibilitate/ Siguranta/ Mediu, atunci cand este ceruta.

CONSTRUCTORUL trebuie sa respecte aceasta abordare de fiabilitate si sa urmeze principiile de mai sus in timpul lucrarii contractate.
5.2.  Determinarea procentelor de disponibilitate
Pentru un combinat care produce otel 24h/24h, cum e si locatia COMPANIEI, orice oprire a productiei neplanificate cauzeaza o pierdere neta a productiei si a cifrei de afaceri.
In acest context, toate mijloacele necesare de a atinge  100% disponibilitatea instalatiilor trebuie aplicate.
Obiectivele COMPANIEI sunt rezumate la patru principii fundamentale:

· Prevenirea tuturor defectiunilor majore prin proiectarea corespunzatoare.

· Posibilitatea de diagnosticare, depanare si repornire a Echipamentului in cadrul unei perioade de timp campatibila cu matricea starilor critice. 

· Posibilitatea de analiza si  rezolvare rapida a fenomenului de defectiune complexa (unde inlocuirea “modulara” nu a permis rezolvarea problemei) sau a problemelor care nu pot fi anticipate.
· Posibilitatea de analiza si de rezolvare a fenomenului de defecte repetitive (cauzate de nerespectarea impunerilor COMPANIEI in legatura cu mediul materialului, pericolele operationale sau distrugerea prematura a componentelor, care in anumite cazuri de folosire nu au fost testate in timpul proiectarii)
Atunci cand ii este cerut, CONTRACTORUL va stabili o analiza in legatura cu aspectele legate de Fiabilitate/ Mentinere in stare de functionare /Disponibilitate/ Siguranta/ Mediu si in special studiul de fiabilitate cantitativa pentru sub – ansamble critice, pentru a garanta respectarea obiectivelor specificate.
Pentru o instalatie care opereaza 365 de zile pe an in 3 schimburi x 8 ore, sau 8760 ore /an si prin permiterea opririlor de mentenanta planificata, avem un timp real de productie fara opririle de mentenanta planificate, de:

· Timp productie actuala = 8760 – Timp opriri planificate
Astfel  Gradul de Disponibilitate este calculat in urmatoarea maniera:

· Gradul de Disponibilitate = (Timp productie realizata– Timp defectiuni tolerate) / (Timp productie realizata)
Gradul de disponibilitate va fi masurat intre faza de punere in functiune industriala si faza de receptie, apoi intre faza de receptie si sfarsitul perioadei de garantie.

6 DocumentE

6.1.  Elaborarea, Monitorizarea si Actualizarea  Documentelor

CONTRACTORUL are responsabilitatea de a edita si actualiza lista de documente valide, marcand data si revizuirea. Lista va fi actualizata pentru fiecare difuzare de noi documente catre COMPANIE.
6.2.  Metoda de difuzare

6.2.1.  Metoda de difuzare a documentelor

CONTRACTORUL va trimite toate documentele companiei atat sub forma unui fisier electronic, cat si pe hartie, in trei copii.
La fiecare etapa cheie a lucrarii contractate, CONTRACTORUL va trimite COMPANIEI un CD cu documentatia aferenta in format electronic.

CONTRACTORUL va trimite fisierul CE (Certificatul European)  sau Certificatul de Incorporare redactate ca un singur fisier “Acrobat”.
Toate graficele vor fi trimise ca fisier electronic in format MICROSOFT Proiect.

6.2.2. Metoda de difuzare a  desenelor
COMPANIA va furniza CONTRACTORULUI, din timp, antetul standard de titlu  cat si codurile si/sau sistemul de codificare pentru desenele CONTRACTORULUI.
Toate desenele trimise de catre CONTRACTOR vor fi furnizate cu antetul standard de titlu al COMPANIEI, in conformitate cu o numerotare predefinita.

Toate desenele facute de catre CONTRACTOR vor fi emise in AUTOCAD versiunea 2006. Furnizarea de desene va cuprinde formatul  2D cat si baza lor de a recrea formatul 3D.

Desenele temporare (pentru fiecare revizuire noua) si desenele finale:

· 3 copii in format normal pe hartie
· 1 copie in format A3

· Desenele in fisiere digitale: 1 copie digitala

Protocolul pentru schimbul de desene:

· COMPANIA va furniza desenele sale:

· in 2D, 

· daca este disponibil, in format  AUTOCAD pe fisier digital (CD) si pe hartie

· Desenele emise de catre CONTRACTOR vor fi trimise:

· in 2D, impreuna cu baza lor pentru recreerea formatului 3D, atunci cand aceasta exista 
· in format AUTOCAD Versiunea 2006, 

· pe fisier digital (CD) si pe hartie
7 CONDITII PRIVIND transportul si manipularea
Transportul, livrarea si descarcarea la punctul de lucru fac parte din scopul CONTRACTORULUI. 
Livrarea, pe cheltuiala CONTRACTORULUI, este DDP “Datoria de Livrare Platita” in locatia COMPANIEI.

Fie in interiorul sau in exteriorul locatiei, CONTRACTORUL si subcontractorii lui care furnizeaza servicii de transport iau toate masurile necesare pentru a executa lucrarea contractata in conditii perfecte de curatenie si siguranta.
Soferii trebuie sa respecte regulile de securitate si sanatate in munca ale COMPANIEI si regulile de transport ale locatiei.

Ei trebuie sa utilizeze echipamente individuale de protectie:

· Utilizarea regulamentara a castii de protecţie;
· Utilizarea bocancilor de protectie;
· Utilizarea salopetelor de protectie corespunzatoare;
· Utilizarea ochelarilor de protectie, in functie de locatii si de tipul livrarii;
· etc.

Accesul in locatia COMPANIEI este interzisa oricarei persoane neautorizate cat si animalelor care ar putea insoti soferul/ persoana care face livrarea.

CONTRACTORUL va respecta procedurile si/sau instructiunile speciale cerute de livrarea produselor periculoase (exemplu: utilizare imbracaminte anti- acida etc.).

Pentru orice transport susceptibil la poluarea mediului, CONTRACTORUL va folosi vehicole adecvate pentru produsul transportat (cisterne, containere, rezervoare etc.).
8 CONFORMITATE
8.1. Predarea documentelor de conformitate

CONTRACTORUL va certifica, inainte de faza de dare in exploatare industriala, conformitatea echipamentelor lui in legatura cu legislatia in vigoare.
Mai ales, anterior fazei de dare in exploatare industriala, el va trimite certficatele de conformitate emise de catre organizatiile autorizate de control cat si listele documentelor corespunzatoare:
· Concordanta  electrica 

· Concordanta retelelor de fluide
· Concordanta instalatiilor de presiune

· Concordanta manevrarii, echipamentele macarale de ridicare si miscare

· Etc.....

· Conformitatea CE (Certificat European) si/sau Certificatul de Incorporare

8.2.  Validare de catre o organizatie autorizata

CONTRACTORUL va asigura, pe cheltuiala si responsabilitatea lui, anterior punerii in functiune industriale, validarea de catre o organizatie autorizata a conformitatii pentru proiectarea  si executarea Echipamentului, in conformitate cu normele si decretele in vigoare.

COMPANIA are dreptul de a obtine, pe propria cheltuiala, o validare suplimentara de catre o organizatie autorizata, referitoare la conformitatea cu normele si decretele in vigoare, a lucrarilor de proiectare si executatie realizate de  CONTRACTOR in baza contractului.
9. PUNEREA IN FUNCTIUNE INDUSTRIALA

CONTRACTORUL este responsabil de Punerea in Functiune Industriala a echipamentelor lui, mai ales pentru corectarea anomaliilor aparute in timpul perioadei de testare.

El va efectua pe cheltuiala proprie, anterior Punerii in Functiune Industriala, lucrarile care rezulta conform observatiilor facute de catre COMPANIE si organizatiile autorizate pentru controlul conformitatii.
Punerea in Functiune Industriala este pronuntata de catre COMPANIE la sfarsitul testarii satisfacatoare a Echipamentului obiect al lucrarii contractate, testare facuta in conditiile normale de exploatare, cunoscute CONTRACTORULUI.

Corectarea observatiilor (in afara celor minore) si certificatul de conformitate CE si/sau Certificatul de Incorporare sunt conditii pentru semnarea protocolului de Punere in Functiune Industriala.

Punerea in Functiune industriala deschide o perioada de 3 (trei) luni minim la sfarsitul careia receptia poate fi confirmata.
In timpul acestei perioade, COMPANIA va folosi Echipamentul obiect al lucrarii contractate in conditii normale de exploatare, pentru a-i verifica performantele prin comparatie cu performantele definite contractual, asteptate de catre COMPANIE in baza  Instructiunilor si ale Specificatiei Tehnice. 
Astfel, CONTRACTORUL se angajeaza sa transmita, inainte de aceasta folosire, toate instructiunile de exploatare necesare COMPANIEI, pentru a permite realizarea acestor verificari.
10  Receptie

Prin receptie se intelege aprecierea facuta de COMPANIE in legatura cu respectarea obligatiilor contractuale de catre CONTRACTOR.
Receptia consta in derularea Testului de Performanta, care trebuie sa demonstreze ca instalatia realizeaza

 performantele definite contractual.
Regulile de derulare ale testului de performanta sunt cele definite in documentul General Conditions for CAPEX  Purchase (GCCP), care este parte a contractului de furnizare

Receptia se finalizeaza cu un protocol care are denumirea de Certificat Provizoriu de Acceptanta (PAC), datat si semnat impreuna de catre CONTRACTOR si COMPANIE, care poate sa contina observatii. CONTRACTORUL se angajeaza sa elimine observatiile in cel mai scurt timp posibil, cel mai tarziu in timpul celor doisprezece luni dupa data receptionarii protocolului. 
Eliminarea observatiilor este in egala masura concluzionata de un protocol, datat si semnat impreuna de catre CONTRACTOR si COMPANIE. Eliminarea obiectiunilor are loc in principal in cadrul celor doisprezece (12) luni dupa receptie,constatarea acestui fapt fiind ceruta in scris COMPANIEI de catre CONTRACTOR, cu o notificare de opt zile, timp in care CONTRACTORUL estimeaza ca lucrarile vor respecta prezentele Instructiuni si Specificatiile Tehnice.

Pentru partile Echipamentului  care au facut obiectul observatiei, perioada de garantie va fi extinsa cu durata necesara pentru  eliminarea observatiei. 
Pentru a elimina observatiile in cadrul perioadei de timp stabilite, COMPANIA isi rezerva dreptul de a executa lucrarile necesare cu o companie la alegerea ei, pe cheltuielile, riscurile si pericolele CONTRACTORULUI, fara a anula penalitatile stipulate sau deplina compensare pentru stricaciunile suferite.
Dupa terminarea trecerea perioadei de doisprezece (12) luni  de la receptie se va incheia un document denumit Certificat Final de Acceptare (FAC).

La acest document se vor atasa toate protocoalele care consemneaza rezolvarea observatiilor din PAC

Receptia duce la transferul de riscuri si proprietate. Ea reprezinta punctul de pornire a garantiei contractuale.
Receptia are loc fara pierderea celorlalte obligatii si responsabilitati ale CONTRACTORULUI si drepturi ale COMPANIEI. Ne- receptionarea din motive taxabile CONTRACTORULUI, va permite COMPANIEI sa foloseasca liber Echipamentul, fara orice transfer de riscuri si proprietate si nu reprezinta punctul de pornire a garantiei.
11.  ProcEDURA pentru controlul calitatii
COMPANIA are o abordare asupra calitatii la care CONTRACTORUL este asociat. Este esential ca CONTRACTORUL sa se angajeze la aceasta abordare care integreaza metode, organizare si instrumente, care sunt folosite pentru a progresa in atingerea tintei de zero avarii.

6.1. Planul de Calitate

CONTRACTORUL are organizarea calitatii si planul de calitate specifice lucrarii contractate, pe care le va prezenta COMPANIEI, pentru informare. Aceasta organizare trebuie sa fie mentinuta pana la faza de receptie.CONTRACTORUL va informa COMPANIA despre orice modificari aduse in organizatia sa.

Acest plan de calitate, emis de catre CONTRACTOR sub intreaga lui responsabilitate, exprima angajamentul lui de a atinge rezultatele asteptate de catre COMPANIE.

Planul de calitate va descrie, mai ales, metodele aplicate de catre CONTRACTOR pentru a informa regulat COMPANIA despre rezultatele atinse.

Existenta planului de calitate nu scuteste sub nici o forma CONTRACTORUL de obligatiile lui pentru rezultat: astfel CONTRACTORUL,  chiar in conditia existentei prevederilor acestui Plan de calitate, care este comunicat pentru informare COMPANIEI, ramane responsabil pe deplin pentru executarea necorespunzatoare sau ne- executarea muncii contractate.

11.1.  Permanenta  Echipei de Proiect a CONTRACTORULUI 

CONTRACTORUL se angajeaza la permanenta echipei lui de proiect pentru a garanta calitatea executarii proiectului in toate fazele lui. 
11.2. Detectarea preventiva a anomaliilor si Planul de Control  

Complexitatea lucrarilor si testelor care urmeaza sa fie executate  trebuie sa il faca pe CONTRACTOR sa se gandeasca la mijloacele si metodele care urmeaza sa fie aplicate pentru executarea, in locatia COMPANIEI, a unor lucrari  de inalta calitate care necesita ajustari minime.
CONTRACTORUL va stabili un plan de control pentru a asigura conformitatea furniturilor si echipamentelor lui. Acest plan va fi aplicat la toate fazele proiectului (proiectare, aprovizionare, fabricare, instalare, punere in functiune, etc...)

El va include in special: 
· Analizele de proiectare
· Procedurile pentru controlul calitatii fabricaritiei
· Procedura pentru controlul calitatii in timpul testelor de atelier, prin integrarea controalelor speciale cerute de catre COMPANIE

· Procedurile pentru controlul calitatii  instalatiei amplasate in locatie

· Procedurile pentru teste si punerea in functiune
CONTRACTORUL se angajeaza sa informeze COMPANIA despre orice anomalii prezentate de  lucrarea contractata si mijloacele aplicate pentru remedierea lor. 
11.3.   Tratamentul anomaliilor

Evetualele anomalii observate de la inceputul executarii lucrarii contractate , fie la planurile de proiectare sau desene, fie in atelierele CONTRACTORULUI sau in locatia COMPANIEI, fac sistematic obiectul unei fise de anomalii.
Anomaliile si remarcile sunt tratate bazandu-se pe Instructiunile specifice ale COMPANIEI. Metodele de tratare a acestor anomalii vor fi specificate in planul de calitate al CONTRACTORULUI.
12. TPM: mentenanta totala productiva
CONTRACTORUL va respecta Instructiunile  COMPANIEI “Caietul de Sarcini TPM pentru Contractori”.

12.1.  Probleme generale

COMPANIA se angajeaza la respectarea conceptului Calitatii Totale care este TPM: Mentenanta Totala Productiva asa cum este definit de Institutul Japonez pentru Mentenanta Industriala.
A practica TPM inseamna sa cauti imbunatatirea performantei globale a intreprinderii prin eliminarea cauzelor de pierderi din sistemele de productie, prin aplicarea a 5 principii:
· Controlul performantei productiei

· Controlul lansarii de noi produse

· Controlul proceselor si produselor de calitate

· Controlul performantelor pentru serviciile functionale

· Controlul conditiilor de lucru si de mediu

Aplicarea acestor principii se bazeaza in mod esential pe desfasurarea a 8 piloane fundamentale.

12.2.  Mizele  abordarii pentru COMPANIE

Consolidati cultura de intreprindere a COMPANIEI prin imbunatatire dubla a echipamentelor sale si implicarea personalului sau.
· Obiectiv:
Imbunatatirea performantei globale a COMPANIEI.
12.3.  Cele 8 principii fundamentale

Abordarea se bazeaza pe urmatoarle piloane:

1. Eliminarea sistematica a cauzelor de pierdere

2. Mentenanta autonoma 

3. Mentenanta planificata

4. Imbunatatirea competentelor operationale

5. Controlul conceptiei de noi produse si echipamente

6. Controlul calitatii produsului

7. TPM in serviciile functionale

8. Controlul conditiilor de munca, securitate si mediu

Proiectul COMPANIEI, in care Echipamentul obiect al muncii contractate este inclus, respecta pe deplin cele 8 piloane fundamentale si mai ales al 5 –lea pilon.

13. CONDITII De executIE
13.1. Conditii de executie
CONTRACTORUL va adapta programul orar al lucratorilor astfel incat sa respecte planificarea din contract.
In cazul special de lucrari care sunt efectuate in timpul opririlor (mentenanta planificata sau oprire specifica) lucrarile pot fi executate in schimburi.
Programele vor respecta orele schimburilor COMPANIEI:

· Schimbul 1: 
06h30 – 14h30 

· Schimbul 2: 
14h30 – 22h30 

· Schimbul 3: 
22h30 – 06h30

. Autorizatia de lucru va fi semnata de COMPANIE si accesul la lucru va fi permis dupa aducerea echipamentelor care fac obiectul interventiei in conformitate cu cerintele CONTRACTORULUI. Dupa fiecare interventie, CONTRACTORUL va asista la pornirea corespunzatoare a respectivei instalatii. De aceea, permanenta lui in locatie este obligatorie.
Este posibil ca alte societati sa intervina simultan in locul de munca.

13.2.  Sub-contractarea in locatie

CONTRACTORULUI nu i se permite sa sub-contracteze lucrarea, fara acordul scris anterior al COMPANIEI.  In orice caz, CONTRACTORUL ramane singurul responsabil pentru executarea corespunzatoare a lucrarilor sub-contractate.

Totusi, CONTRACTORUL va trebui sa transmita COMPANIEI lista cu sub-contractori, pe care el  considera sa ii implice pentru a face interventii in locatie, inainte de a le face o comanda ferma. Sub-contractoriilor selectati de catre CONTRACTOR   nu li se permite sa intervina in locatie decat daca au acordul scris al COMPANIEI. CONTRACTORUL va trebui, printre altele, sa comunice COMPANIEI contractul (contractele) pentru sub-contractare.
CONTRACTORUL va informa COMPANIA despre eventualele modificari ale acelor contracte.
Fara acordul scris anterior al COMPANIEI, CONTRACTORUL le interzice deasemenea sub-contractorilor sai sa sub-contracteze lucrarile. El transfera la sub-contractorii lui, cat si eventualilor sub – contractori ai lor, oricare ar fi nivelul de sub – contractare, totalul obligatiilor incluse in scopul lui si este responsabil, mai ales, pentru verificarea calificarilor, abilitatilor si acreditarilor personalului sau si a sub – contractorilor sai.
Daca decizia de a sub – contracta este luata anterior pornirii lucrarii in locatie, sub – contractorul trebuie sa intocmeasca planul propriu de securitate si sanatate. Daca aceasta decizie este luata dupa pornirea lucrarii in locatie, sub – contractorului nu ii este permis sa inceapa lucrarile lui decat dupa elaborarea planului propriu de securitate si sanatate. 
13.3.  Supraveghere si Coordonare

CONTRACTORUL va asigura pentru el si pentru sub – contractorii sai, pe toata durata perioadei de executie a lucrarii contractate:

· Supravegherea si controlul realizarii corespunzatoare precum si  folosirea echipamentelor sale si a sub – contractorilor sai
· Participarea la intalnirile de analiza si coordonare organizate de catre COMPANIE in conformitate cu ritmul definit de catre COMPANIE

· Coordonarea interventiilor sale si cele ale sub – contractorilor sai 
13.4.  Ingrijirea, Securitatea

CONTRACTORUL asigura ingrijirea si securitatea materialului sau, inclusiv in interiorul COMPANIEI. Este responsabilitatea lui de a mentine materialul sau intr-o stare operationala pana la faza de receptionare.

13.5.  Energii
Furnizarea  energiei necesare pentru executarea corespunzatoare a lucrarii contractate va fi in sarcina CONTRACTORULUI.

Totusi, COMPANIA ar putea, daca se considera posibil, sa furnizeze CONTRACTORULUI anumite energii, cum ar fi electricitatea si/sau aerul comprimat. In acest caz CONTRACTORUL va fi nevoit sa respecte urmatoarele conditii:

13.5.1. Reteaua electrica 

· CONTRACTORUL va furniza dulapurile si panorile lui electrice pentru locul de munca cat si pentru intreaga distribuire din aval, cerute pentru a asigura executarea lucrarii contractate.
· COMPANIA va face conexiunea cu reteaua sa dupa primirea unui certificat de conformitate emis, pe cheltuiala CONTRACTORULUI, de catre o organizatie autorizata. 
13.5.2. Aer comprimat

COMPANIA va defini din timp punctele de livrare a aerului comprimat facute disponibile CONTRACTORULUI.

CONTRACTORUL se va asigura ca, consumatorii care folosesc reteaua de aer comprimat apartinand  COMPANIEI sunt intr-o stare tehnica buna si sunt conectati fara pierderi.

Mai ales, se va asigura ca acesti consumatori sa nu consume intr-o maniera excesiva acest aer comprimat, pentru a nu scadea presiunea retelei COMPANIEI.

13.6.  Dotarile locatiei

CONTRACTORUL poate prevedea, cu aprobarea COMPANIEI, instalarea unei “organizari de santier” in “Zona destinata Organizarilor de Santier a Locatiei” a locului de munca.

In limitele disponibilitatii, COMPANIA va furniza CONTRACTORULUI un spatiu in cadrul Zonei destinata Organizarilor de Santier a Locatiei, in conformitate cu nevoile sale.
COMPANIA va pregati zona dupa cum urmeaza:

· Teren curat si nivelat.
· Existenta in zona a unui punct de conectare la reteaua de canalizare pentru apele uzate.

· Existenta unui punct de conectare la reteaua electrica 220V~ a COMPANIEI disponibila  in zona de lucru.
· Existenta in zona de lucru a unui punct de preluare a apei potabile din conducta COMPANIEI.
· Existenta iluminatului general in zona.
· Existenta spatiile rezervate pentru primul ajutor in caz de accidente.
· Parcare comuna pentru toate societatile.
· Instalare de recipiente comune pentru toate societatile in vederea colectarii fiecarui tip de deseu.
CONTRACTORUL va comunica COMPANIEI:

· Un plan pentru Organizarea sa de Santier  cu birouri, vestiare, dusuri, WC, sali de masa, depozite, parcare.
· Numarul de alimentari electrice si puterea acestora.

CONTRACTORUL va asigura in scopul sau:

· Instalarea Organizarii sale de santier
· Securitatea zonei (acces, paza materiale, protectie impotriva incendiilor, etc.)

· Conectarea la reteaua de furnizare a apei potabile si la reteaua de canalizare pentru apele uzate menajere.
· Instalarea retelei lui electrice, conectarea panoului sau electric de alimentare la punctul de preluare a energiei electrice din zona
· Receptionarea de catre o organizatie autorizata a ansamblului sau de instalatii electrice.

COMPANIA va furniza energia electrica doar dupa primirea unei solicitari in acest sens de la CONTRACTOR.

CONTRACTORUL va avea responsabilitati referitoare la:
· Corectitudinea instalatiei de consum a apei potabile, a retelei de consum a energiei electrice si a instalatiilor de evacuare a apei uzate menajere.
· Ordinea si curatenia in zona.
· Concordanta reglementarilor de securitate si sanatate in munca in vigoare ale CONTRACTORULUI cu reglementarile interne ale COMPANIEI.
· Sortarea selectiva a deseurilor in zona.
13.7.   Spatii de depozitare
La cererea CONTRACTORULUI, COMPANIA poate face disponibil(e) spatiu(ii) de depozitare, in limita posibilitatilor sale. 

In cazul in care este/sunt disponibil(e), spatiul(iile) de depozitare, CONTRACTORUL va furniza COMPANIEI planurile sale legate de depozitarea diferitelor furnituri, pentru ca COMPANIA sa poata sa ii asigure respectiva(ele) zone(e).
In limita posibilitatilor sale, COMPANIA  poate asigura spatiu(ii) de depozitare acoperit(e) (hala, depozite, etc.) pentru materialul indicat de catre CONTRACTOR ca fiind sensibil.

Niciun echipament de ridicare sau manevrare (masina, pod rulant, macara, lifturi, etc..) nu va fi facut disponibil CONTRACTORULUI,  care se angajeaza sa realizeze cu mijloace proprii transportul, incarcarea si descarcarea materialelor sale si a echipamentelor.
Protectia spatiului(lor) de depozitare, securitatea zonei, securitatea si imprejmuirea interiorului si exteriorului acestui (acestor) spatiu(ii), vor fi in sarcina CONTRACTORULUI. 
CONTRACTORUL va asigura starea de curatenie a acestui (acestor) spatiu(ii) de depozitare si va depune  ambalajele dupa sortare, in recipientele pentru deseuri.

13.8.  Zonele de pre – fabricare

La cererea CONTRACTORULUI, COMPANIA poate face disponibile zone de pre-fabricare, daca se considera posibil: 
Urmatoarele responsabilitati revin COMPANIEI:
· Asigurarea terenului curat si nivelat

· Asigurarea alimentarii cu energia electrica necesara pentru CONTRACTOR, daca este posibil. 

CONTRACTORUL va asigura in scopul sau:
· Delimitarea (inchidere, intarcuirea),  marcarea si semnalizarea zonei. 

· Aranjamentul terenului in conformitate cu nevoile lui.
· Mijloacele de protectie pentru personalul si pentru echipamentele sale.
13.9.  Acces
Accesul in COMPANIE este posibil pe drumuri si cai ferate.
Accesul prin ruta de navigatie este disponibila pana la portul fluvial al ROMPORTMET apartinand COMPANIEI.

CONTRACTORUL, insotit de personalul COMPANIEI va evalua dimensiunile si obstacolele.

14. Piese de schimb – piesele De prima DOTARE – evolutie

14.1.  Determinarea pieselor de schimb si a pieselor de prima dotare
CONTRACTORUL  va adresa COMPANIEI o propunere pentru piesele de schimb care apartin lucrarii contractate. In orice caz, lista finala va fi validata de catre COMPANIE dupa primirea detaliilor de executie ale CONTRACTORULUI pentru Echipamentul obiect al lucrarii contractate, cu posibilitatea de a face modificari pana la sfarsitul perioadei de garantie.

Propunerea CONTRACTORULUI va cuprinde o oferta justificata pentru determinarea pieselor de schimb necesare pentru pornire, managementul si mentenanta Echipamentului obiect al lucrarii contractate, pentru a respecta disponibilitatea  ceruta de Instalatie.
Lista va fi stabilita prin integrarea:
· Analiza criticalitatii functiilor si a sub – functiilor Echipamentului,
· Durata de viata masurata sau calculata a sub – ansamblelor sau componentelor Echipamentului, 

· Durata reparatiei sub – ansamblelor sau componentelor Echipamentului.

14.2.  Disponibilitatea  pieselor de schimb

Piesele de schimb vor fi produse si/sau procurate pentru a putea fi facute disponibile COMPANIEI din momentul pornirii instalatiei si pana la sfarsitul perioadei de garantie. Ele trebuie sa modifice in conformitate cu modificarile facute de catre CONTRACTOR la echipamentul instalat, in timpul perioadei de garantie.

In vederea reducerii nevoii de reconstituire a stocului in caz de consum, COMPANIA este deschisa la orice solutie care permite disponibilitatea rapida a pieselor de schimb la cel mai corect pret.

Trei tipuri de solutii ar putea fi luate in consideratie: 
· Piesele de schimb raman proprietatea CONTRACTORULUI si sunt facturate COMPANIEI (sau unei terta parti) atunci cand sunt consumate:

· Stocul de piese al CONTRACTORULUI este localizat in  COMPANEI.

· Propunerea CONTRACTORULUI pentru un contract in legatura cu mentenanta instalatiei, pentru o perioada de timp determinata, prin integrarea disponibilitatii pieselor de schimb.

· Piesele de schimb sunt stocate la CONTRACTOR.

· Piese de schimb cumparate de o terta parte:

· Cumpararea de piese de schimb de catre  compania care detine contractul pentru mentenanta Echipamentului obiect al lucrarii contractate, si detinerea lor in locatia COMPANIEI.  

· Piese de schimb cumparate de COMPANIE:

· La sfarsitul perioadei de garantie, la un an de la receptie, 

· Dupa aceea, la termenul negociat prevazut in contractul principal. 

14.3.  Evolutie

CONTRACTORUL garanteaza inter – operabilitatea pieselor de schimb in cazul modificarii acestora in timpul executarii lucrarii contractate, si pentru aceasta el va face, pana la faza de receptie, modificarile pieselor de schimb deja livrate.

	
	












