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PREAMBUL

LIBERTY Galati va fi numit mai departe COMPANIA.

In aceasta Specificatie Tehnica, instalatiile reprezinta Linia de acoperire organica precum si
instalatiile conectate complet iar depozitul reprezinta spatiul de depozitare al vopselurilor si
solventilor necesare in fluxul tehnologic al liniei.

COMPANIA, in cadrul proiectului, vizeaza construirea unui nou depozit de vopseluri, pentru
Linia de acoperire organica a tablei.

Conformitatea cu aceasta Specificatie Tehnica din partea FURNIZORULUI reprezinta
angajamentul pentru rezultate.

FURNIZORUL, in cadrul angajamentului pentru rezultate, trebuie sa se asigure ca
echipamentul la care lucreaza si toate materialele ce vor fi livrate de acesta, respecta
complet legile in vigoare, decretele si standardele, mai ales referitoare la sanatatea si
securitatea muncii si protectia mediului precum si regulamentele interne ale COMPANIEI.

In cadrul lucrarii contractate, FURNIZORUL trebuie sa respecte strict instructiunea IT DP 045
.Reguli generale pentru FURNIZORII LIBERTY GALATI", precum si cu politicile si obiectivele
acesteia.
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1. OBIECTUL LUCRARII CONTRACTATE

In cadrul proiectului Depozit de vopseluri aferent Liniei de acoperire organica, aceasta
specificatie tehnica se refera la marirea capacitatii de depozitare a vopselurilor necesare pentru
Linia de acoperire organica.

Obiectul lucrarii contractate este constructia unui nou spatiu de depozitare al vopselurilor
cu instalatiile aferente.

Lucrarea executata de catre FURNIZOR va include mai ales:

= Conceperea echipamentului inclusiv studiul riscurilor si actiunilor aplicate de la nivel de
concept/proiectare pentru eliminarea si/ sau reducerea riscurilor pentru personalul
operator sau de mentenanta, sintetizand informatia sub forma unei evaluari a riscurilor
integrate in documetatia tehnica a constructiei integrale

* Planul de sanatate si securitatea muncii pe durata elaborarii proiectului

Desenele de baza si de detaliu (BE si DE), incluzand modalitatile de izolare (LOCK OUT /

TAG OUT) a energiilor

Note de calcul si distributia sarcinilor

Masuratori topografice conforme cu executia

Studii si masuratori geotehnice

Verificari pe teren ale desenelor instalatiilor existente

Desenele de ansamblu si cele de detaliu

Studii generale si studii detaliate

Intocmirea documentatiei complete in vederea obtinerii Autoriatiei de Construire (DTAC),

Certificatului de Urbanism (CU), precum si documentatiile pentru obtinerea avizelor

solicitate in Certificatul de Urbanism inclusiv Avizul/Acordul de Mediu, studiu geotehnic,

Scenariu de securitate la incendiu, masuratori TOPO

= Furnizarea si achizitia materialelor si echipamentelor conform documentatiei de executie
incluzand elementele de izolare a energiilor ( dispozitive care previn, printr-un element
sau mecanism mecanic, transmiterea sau eliberarea unei energii)

= Fabricarea in atelier, incluzand elementele de izolare (LOTO) a energiilor

* Preasamblare si teste in atelier

Test de receptie la producator (FAT) inclusiv cu verificarea elementelor de izolare (LOTO)

a energiilor

Receptii tehnice

Ambalarea, incarcarea, transportul, expedierea, descarcarea, livrarea pe santier

Lucrari de amenajare teren

Executie, montaj inclusiv toate reglajele pe santier

Efectuare de teste la cald, la rece si a testelor de performanta

Teste obligatorii

Managementul si coordonarea testelor pe santier luand in calcul toate limitarile

operationale, incluzand simularea izolarii (LOTO) energiilor aferente noului echipament /

instalatii

» Asistenta in timpul punerii in functiune industriale pana la atingerea performantelor
contractuale

= Instruirea personalului COMPANIEI, incluzand modalitatile de izolare a energiilor

= Documentatia completa, in engleza si romana, necesara pentru pornirea, functionarea,
izolarea (Lock Out / Tag Out / Try Out) energiilor si intretinerea echipamentului

Orice furnizare de piese, materiale si materii, toate transporturile, toate operatiunile de
incarcare si_descarcare, toate echipamentele (automacarale, nacele, ...), toate
echipamentele de service, toate echipamentele de protectie, toate lucrarile, desenele si
conformitatea referitoare la specificatia tehnica a obiectului si la obtinerea rezultatelor
asteptate de catre COMPANIE sunt exclusiv in scopul FURNIZORULUI.

Schelele vor fi in_scopul COMPANIEI si NU vor face obiectul Ofertei Comerciale.
FURNIZORUL va estima volumul necesar de schele (numarul de schele si dimensiunile) -
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necesarul va fi parte din Oferta Tehnica. Orice cantitate care depaseste estimarea, va fi
inclusa in scopul FURNIZORULUI.

FURNIZORUL va intocmi si explica tehnologia de lucru, in special cantitatea necesara de
schele pentru intregul proiect estimand suprafata si inaltimea platformei de lucru, timpul
de utilizare si instalare necesar in raport cu programul normal de lucru (07:00 — 16:00) a
firmei de montaj schele. FURNIZORUL va mentiona in_Oferta Tehnica daca pentru
executarea optima a lucrarii sale se cere sa aiba o echipa de interventie (3-4 schelari) pentru

modificari minore a schelelor, cu indicarea programului de lucru nec necesar.

FURNIZORUL va considera in planificarea lucrarilor sale ca orice solicitare de montare /
modificare a schelelor necesare executiei lucrarilor contractate se va solicita official
COMPANIEI cu 24 h ore inainte de necesitatea efectiva de utilizare a respectivei schele.

FURNIZORUL este unicul responsabil pentru solutiile implementate pentru a garanta
functionarea corespunzatoare a instalatiilor acestuia si pentru obtinerea rezultatelor si
functionalitatilor asteptate de catre COMPANIE.

FURNIZORUL trebuie sa execute in atelierul sau maximum de prefabricate necesare

FURNIZORUL trebuie sa respecte strict urmatoarele principii in scopul lucrarii:

» Definirea, conceperea, furnizarea si darea in folosinta a depozitului si ansamblurilor de
echipamente descrise in specificatie, pentru a garanta punerea in functiune in conditii
optime a instalatiei.

* Prevenirea dificultatilor de executie inca din faza de proiectare, definirea modurilor de
operare si pregatirea santierului, prin prioritizarea activitatilor in atelier si minimizarea
activitatilor de santier.

» Conceperea noului depozit, a instalatiilor aferente si a organizarii acestuia pentru a garanta

respectarea legislatiei si normelor aplicabile pentru sanatatea si securitatea muncii si

protectia mediului si pentru a reduce dificultatile de executie.

Garantarea fiabilitatii, disponibilitatii, mentenabilitatii echipamentelor furnizate

Obtinerea rezultatelor asteptate definite de catre COMPANIE

Integrarea lucrarii contractate in planificarea COMPANIEI

Informarea constanta a COMPANIEI asupra rezultatelor obtinute.
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2. CARACTERISTICILE INSTALATIEI DE INTERFATA CU LUCRAREA
CONTRACTATA SI LOCATIILE PENTRU EXECUTIA LUCRARII
CONTRACTATE

2.1 LIMITARI ALE LOCATIEI
Instalatia este situata in incinta COMPANIEI, in GALATI ROMANIA.

FURNIZORUL in timpul executiei lucrarii va lua in calcul limitarile ce apar la locatia COMPANIEI,
definite in IT DP 045 ,Reguli generale pentru FURNIZORII LIBERTY GALATI".

2.1.1 Limitari specifice mediului de lucru al echipamentului
FURNIZORUL trebuie sa ia in calcul urmatoarele limitari specifice in timpul executiei lucrarilor:

Vant *

Temperatura externa *

Umiditate relativa *

Conditii de vant si zapada *:
o Viteza de referinta a vantului: 32m/s,
o Presiunea de referinta a vantului: 0,5 kPa,
o Sarcina zapada: 250 kg/m? la nivelul solului

(*) : valori ce se vor confirma de catre FURNIZOR pe baza statiei meteorologice de langa
aeroportul Braila-Galati pentru perioada de executie a lucrarilor vizate.
http://www.weatherbase.com/weather/weather.php3?s=1351&refer=&cityname=Galati-Romania

= Ultimul seism observat in zona: - 30.08.1986 = 7, 1° Richter, 30.05.1990 = 6, 9° Richter,
31.05.1990 = 6, 4 ° Richter, 27.10.2004 = 6 ° Richter
= Orasul Galati este amplasat intr-o zona cu risc seismic de Nivel VII pe scara Mercalli.

= |nstalatii localizate in exterior — retele de gaz metan , apa , energie electrica

= |pstalatii localizate in interior — depozit de vopseluri in incinta halei Liniei de acoperire
organica

= Cale ferata dezafectata

= Natura terenului (platforma betonata, teren cu vegetatie, arbusti)

= Proximitatea fata de o instalatie tehnologica clasificata ca avand zone ATEX conform
evaluarii de specialitate

= Locatia si mediile disponibile de stocare limitate ( parcare camioane)

* Miscari de manipulare si echipamente de transport — camioane transport marfa expeditie
rulouri de tabla acoperite organic

2.2 INSTALATII DE INTERFATA CU LUCRAREA CONTRACTATA

Depozitul de vopseluri existent are dimenisunile: 25,7 x 12,1 x 8 metri, se afla incinta halei Liniei
de acoperire organica in capatul dinspre SUD, si are rolul de stoca in conditii optime vopseaua si
solventii necesari liniei de acoperire organica.

Butoaiele cu vopsea de cate 250 kg brut sunt asezate cate 4 buc, pe paleti din lemn ( dimens
1200 x 1200 x 120 mm). Acestia sunt asezati pe sistemul de rafturi pe 4 nivele special construite
in acest scop.

Se mai depoziteaza si solventi organici in rezervoare din plastic cu dimensiunile 1000 x 1200 x
1050 mm.

Capacitatea de stocare a depozitului existent este de 197 tone brut (180 tone net).

Temperatura de stocare in interiorul depozitului este +18° = +25°C
Alimentarea depozitului se face in camioane cu o capacitate de 20 t, iar alimentarea zilnica cu
vopsea a liniei se face cu electrostivuitoare.

Caracteristicile produselor depozitate: a se vedea Fisele tehnice atasate la prezenta Specificatie
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Fig.1 Locatia depozitului de vopsea existent si a celui propus a se construi

2.3 TOPOGRAFIE - SITUATIA LOCATIILOR - VERIFICAREA PLANURILOR
GENERALE ALE COMPANIEI

Inainte de executia lucrarii contractate, FURNIZORUL trebuie sa efectueze una sau mai multe
vizite la locatiile vizate pentru a verifica exact precizia desenelor instalatiei existente.

Toate vizitele pe santier se efectueaza in prezenta unui membru al COMPANIEI.

Echipamentul furnizat de catre FURNIZOR trebuie sa fie compatibil cu structurile existente mai
degraba decat cu planurile COMPANIEI, daca din orice motive acestea se dovedesc a fi inexacte.

F.DP.027 Specificatie Tehnica V3



3. DESCRIEREA LUCRARII CONTRACTATE

3.1 DESCRIEREA FUNCTIILOR GENERALE IN SCOPUL LUCRARII
CONTRACTATE

FURNIZORUL va proiecta (Documentatie de baza - BE, Documentatie de executie - DE si
documentatie As Built), fabrica si furniza, construi si monta si va pune in functiune un nou depozit
de vopseluri aferent Liniei de acoperire organica precum si instalatile aferente: electrice,
climatizare, ventilatie, detectie si stingere incediu

3.2 SEPARAREA LUCRARII CONTRACTATE IN POSTURI FUNCTIONALE

Pentru o descriere functionala clara a lucrarii contractate, COMPANIA a impartit mai departe
lucrarea contractata in posturi functionale.

De asemenea, pentru intelegerea globala a lucrarii contractate, FURNIZORUL trebuie sa respecte
aceasta separare in posturi, daca impartirea nu-l impiedica sa-si respecte angajamentul pentru
rezultate.

Activitatea contractata se poate separa in urmatoarele posturi:

s Postul 1 : Proiectare
Postul 1.1 Masuratori TOPO , Scenariu de securitate la incendiu si studiu geotehnic
Postul 1.2 Proiectare de baza, de detaliu si dupa PIF ( BE , DE si As Build)
Postul 1.3 Documentatie DTAC, CU, avize si acorduri, Evaluare impact de mediu (daca
este cazul )

= Postul 2 : Lucrari de constructii civile
Postul 2.1 Fundatii
Postul 2.2 Structura de rezistenta
Postul 2.3 Arhitectura, inchideri, usi acces si ferestre
Postul 2.4 Rastele pentru depozitare

= Postul 3 : Instalatii
Postul 3.1 Instalatii electrice
Postul 3.2 Instalatii de climatizare si ventilatie
Postul 3.3 Instalatii de detectie si stingere incediu

3.3 DESCRIEREA FUNCTIONALA A POSTURILOR

3.3.1 Postul 1 Proiectare
3.3.1.1 Post 1.1 Masuratori TOPO , Scenariu de securitate la incendiu si Studiu geotehnic

In vederea elaborarii documentatiilor de baza, de executie si DTAC, FURNIZORUL va efectua
masuratorile TOPO , scenariu de securitate la incendiu si studiu geotehnic al terenului pe care
urmeaza sa fie amplasata cladirea depozitului de vopseluri.

Amplasamentul constructiei este aratat in figura 1, cap 2.2

Se va avea in vedere ca alimentarea noului depozit se va efectua cu camioane TIR de 20 t pe
calea de acces existenta.

Pe amplasament se va prevedea si un spatiu de stationare camioane in vederea descarcarii, in
afara caii de acces catre hala OCL .

Manevra de intorcere a camionului se va efectua pe platforma betonata existenta ( vezi figura 1)
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3.3.1.2 Post 1.2 Proiectare de baza, de detaliu si dupa PIF ( BE , DE si As Build)

FURNIZORUL va elabora documentatia de baza (BE), documentatia de executie (DE) si
documentatia dupa PIF (As Built) pentru noul depozit de vopseluri aferent Liniei de acoperire
organica, astfel:

- Fundatie

- Structuctura de rezistenta

- Arhitectura si inchideri

- Usi acces si ferestre

- Rastele pentru depozitare

- Spatiu stationare camioane in vederea descarcarii

- Instalatii electrice

- Instalatii de climatizare si ventilatii

- Instalatii de detectie si stingere incendiu

FURNIZORUL va elabora Caiet de sarcini Constructii Montaj pe capitole de cheltuieli care sa
cuprinda listele de materiale, echipamente, dotari, activitati, etc. precum si estimarea valorica a
caietului de sarcini.

FURNIZORUL va elabora Planul de sanatate si securitate in munca, Registru de coordonare,
Dosar de interventii ulterioare pe durata elaborarii proiectului conf. HG 300/2006, adaptat
conditiilor specifice locatiei si activitatilor proiectate.

Conditii si date necesare pentru noul depozit de vopseluri:

¢ Capacitate de depozitare:

- 450 tone vopsea (poliester, epoxy, poliuretan, PVDF, etc.

- 50 tone alte produse: solventi chimici
Fisele tehnice ale produselor dpeozitate sunt atasate la prezenta Specificatie
Temperatura de depozitare: +18° + +25°C

» Diferenta de temperatura a aerului intre zona pardoselii si zona acoperisului : max 5°C

¢ Vopseaua este ambalata in butoaie inchise etans (max 235 kg/ butoi, brut) asezate cate
4 buc pe un palet din lemn ( dimensiuni 1200 x 1200 x 120 mm )

Dimensiuni butoi: h= 900 mm, Diam = @ 600 mm

e Solventii sunt depozitati in rezervoare (IBC) din plastic inchise, cu dimensiunile 1000 x
1200 x 1050 mm asezate pe paleti din lemn

e Depozitarea se va face pe rastele prevazute cu 4 sau 5 rafturi la o inaltime convenabila
pentru a avea acces cu stivuitorul

e Dimensiunile cladirii de depozitare se vor calcula in functie de :

- Capacitatea de stocare solicitata si volumul recipientilor

- Spatiul necesar de acces si manevra pentru stivuitoarele din dotare

- Inaltimea sistemului de rafturi va tine cont de inaltimea de ridicare a stivuitoarelor

- Volumul necesar de aer pentru a asigura o temperatura si ventilatie
corespunzatoare

- Normele in vigoare prinvind securitatea la incendiu

- Spatiul necesar pentru descarcare din camion

e Se va lua in considerare un spatiu de stationare al camioanelor in vederea descarcarii,
langa usa de acces in depozit , fara a incomoda accesul in parcarea existenta.

e Intre rastele se va prevedea spatiu suficient astfel incat sa se poata face manevre de
ridicare/coborare si transport cu stivuitoarele din dotare.

e Sevaavea in vedere destinatia cladirii, tipul de material si cantitatea depozitata in interiorul
cladirii, asigurand in documentatia tehnica detalii necesare realizarii ulterioare a
procesului de evaluare si zonare ATEX

* Proiectul trebuie sa respecte scenariul la foc iar cladirea trebuie sa reziste la foc suficient
timp in conformitate cu standardele de rezistenta la foc aplicabile

o Proiectarea, selectarea, montarea si exploatarea echipamentelor si componentelor
instalatiilor (incalzire/racire, ventilatie, iluminat, detectie si stingere incendiu) trebuie sa
respecte reglementarile tehnice si normativele in vigoare pentru zone cu potential de
explozie avand ca reper orientativ indicatia ca depozitul existent de grunduri si vopseluri
este evaluat ZONA ATEX 2 ( vezi harta zone ATEX de mai jos)
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» Depozitul trebuie sa fie prevazut cu un sistem de ventilatie pentru a crea o circulatie de
aer in vederea omogenizarii temperaturii in toata incinta. Sistemul trebuie sa asigure o
circulatie de aer dintre pardoseala si acoperis cu o capacitate de 4 volume /ora;

» Pardoseala depozitului trebuie sa fie prevazuta cu un canal de colectare in cazul
scurgerilor accidentale

» Avand in vedere destinatia cladirii, tipul si cantitatea de material a fi depozitat, trebuie
prevazut un sistem de detectie si stingere incendii (tip sprlinklere) respectand normativele
de securitate la incendiu a constructiilor

* Usile de acces personal si utilaje, trebuie sa fie izolate termic conform standardelor de
rezistenta la foc aplicanbile

= Dimensiunile usilor trebuie sa fie in conformitate cu DIN EN 14351-1, si sa permita accesul
camioanelor si stivuitoarelor

Documentatia va fi avizata de catre COMPANIE
3.3.1.3 Post 1.3 Documentatie DTAC, CU, avize si acorduri

Documentatia va cuprinde:
- Documentatie pentru obtinere Certificat de Urbanism;
- Documentatie pentru obtinere Avizului/Acordului de Mediu/ Evaluare impact de mediu
(optional)
- Documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism
- Documentatie pentru obtinerea Autorizatiei de construire inclusiv Deviz General estimativ
pe capitole de cheltuieli, conform legislatiei in vigoare.

Proiectul tehnic, DE inclusiv proiectul pe instalatii electrice,ventilatii, climatizare, detectie va fi
avizat de catre verificator de proiect si expert tehnic autorizat, cu stampile MLPAT si va respecta
prevederile Legii 50/91 cu completarile ulterioare, Legea 10/95, norme MLPAT precum si alte legi
si normative in vigoare la data proiectarii
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3.3.2 Post 2 Constructii civile
3.3.2.1 Post 2.1 Fundatii

FURNIZORUL va respecta cu strictete documentatia de executie, si va asigura furnizarea tuturor
materialelor necesare si punerea in opera a acestora.

Fundatia trebuie sa fie proiectata astfel incat sa poata prelua toate incarcarile: materialele
depozitate, rastele metalice, masa constructiei, incarcarile de zapada de pe acoperis, stivuitoare
de manipulare marfa, echipamente de incalzire/racire, ventilatie, stingere incendii, etc.
Pardosela va fi finisata in conformitate cu normativele in vigoare.

Lucrarile se vor incepe numai dupa obtinerea Autorizatiei de Constructie si anuntarea inceperii
lucrarilor catre Primarie si Inspectia de Stat in Constructii

3.3.2.2 Post 2.2 Structura de rezistenta

Structura de rezistenta proiectata conform normativelor in vigoare va fi executata conform
documentatiei de executie

FURNIZORUL va achizitiona toate materialele necesare si va executa lucrarile montaj si punere
in opera.

3.3.2.3 Post 2.3 Arhitectura, inchideri, usi acces si ferestre

Usile de acces trebuie sa fie izolate termic conf normativelor de siguranta la foc aplicabile iar
dimensiunile usilor trebuie sa fie in conformitate cu DIN EN 14351-1, si sa permita accesul
camioanelor si stivuitoarelor

Furnizarea tuturor materialelor, inclusiv a usilor de acces este in sarcina FURNIZORULUI .
Lucrarile de montaj se vor executa in conformitate cu tehnologia de montaj elaborata de FUNIZOR
si avizata de catre COMPANIE

Inchiderile laterale, acoperisul, usile, ferestrele trebuie sa respecte normativele de siguranta la foc
aplicabile.

3.3.2.4 Post 2.4 Rastele pentru depozitare

Rastele pentru depozitarea recipientilor cu vopsea si a solventilor vor fi achizitionate si montate
de catre FURNIZOR conform proiectului tehnic.

Acestea vor avea dimensiuni standard si vor fi achizionate de la producatori specializati.

Se vor respecta normativele in vigoare referitoare la spatiile de depozitare, amplasarea rastelelor,
cai de acces si manevra, inaltime de depozitare.

Se vor respecta normele SSM referitoare la inaltimile de depozitare a produselor

3.3.3 Post 3 Instalatii
3.3.3.1 Post 3.1 Instalatii electrice si de automatizare

Instalatiile electrice de iluminat si de alimentare a echipamentelor se vor executa in conformitate
cu proiectul de executie vizat de verificator de proiecte atestat si normele specifice ( inclusiv cele
specifice mediilor cu potential de atmosfera exploziva) avand ca indicatie orientativa ca depozitul
existent de grunduri si vopseluri este evaluat zona ATEX 2.

3.3.3.2 Post 3.2 Instalatii de climatizare si ventilatie

Instalatiile de climatizare si ventilatie vor fi achizitionate de catre FURNIZOR de la producatori
agreati in prealabil de catre COMPANIE.

Montajul acestora se va realiza in conformitate cu documentatia de executie si cu recomandarile
producatorului.

Proiectarea, selectarea, montarea si exploatarea echipamentelor si componentelor instalatiilor de
climatizare si ventilatie va respecta si normele specifice mediilor cu potential de atmosfera
exploziva.
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3.3.3.3 Post 3.3 Instalatii de detectie si stingere incendiu

Instalatiile de detectie si stingere incediu trebuie sa fie achizionate de la producatori agreati de
catre COMPANIE.

Instalarea acestora se va face in conformitate cu recomandarile producatorului si conform
proiectului tehnic vizat de verificator de proiecte atestat.

Se va avea in vedere si instalatia de alimentare cu apa necesara pentru instalatia de stingere
incendiu.

Toate lucrarile de executie si montaj se vor executa in conformitate cu tehnologia de montaj
elaborata de FUNIZOR si avizata de catre COMPANIE

Pentru toate materialele furnizate, FURNIZORUL va prezenta certificate de calitate , certificate de
garantie, certificate de conformitate si avize de expeditie cu viza de intrare in incinta LIBERTY
Galati

Depozitarea materialelor se va face intr-un spatiu agreat de comun cu COMPANIA, fara a
incomoda accesul in parcare si spatiul de manevra al camioanelor.

3.4 STUDI

Toate definitile si documentatia de concept, listate mai departe intr-o maniera functionala si
nelimitativa, precum si BE si DE sunt in scopul FURNIZORULUI, incluzand planul de sanatate si
securitate in munca pe durata elaborarii proeictuluiconform HG 300/2006 adaptat locatiei si
lucrarilor proiectate, modalitatile de izolare (LOTO) a energiilor pentru instalatiile si echipamentele
proiectate si definirea elementelor de izolare (LOTO) a energiilor.

3.4.1 Studii mecanice/ hidraulice/pneumatice

FURNIZORUL este responsabil cu stabilirea tuturor documentelor necesare pentru
managementul proiectului, respectiv:

Plan general pentru definire

Planuri generale de asamblare

Plan amplasare puncte si elemente de izolare (LOTO) energie mecanica / hidraulica
Plan general de asamblare pentru lucrari civile

Foi de calcul

Studiu de fiabilitate

Studiul interferentelor cu instalatia existenta
Verificari pe santier si validarea instalatiei existente
Acces si protectii

Desene subansamble

Desene in detaliu

Desene in AUTOCAD

3.4.2 Studiu lucrarilor civile

FURNIZORUL este responsabil cu stabilirea documentatiei necesare pentru managementul
proiectului respectiv:

Plan general pentru definire

Planuri generale de asamblare

Dimensionare desene

Foi de calcul

Studiul interferentelor cu instalatia existenta
Verificari pe santier si validarea instalatiei existente
Acces si protectii

Desene subansamble

Desene in detaliu

Desene in AUTOCAD
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Se vor studia planurile de instalatii ale COMPANIEI din zona de amplasament a noului depozit in
vederea evitarii amplasarii in zonele in care trec traseele de fluide energetice (subterane): gaz
metan, apa, abur, energie electrica, s.a. Se va obtine avizul departamentului de specialitate al
COMPANIEI.

3.4.3 Studii functionale

3.4.3.1 Analiza functionala generala si/sau de detaliu
COMPANIA isi exprima solicitarile in termeni functionali.
FURNIZORUL:

= Asigura instructiuni operationale

= Elaboreaza analize functionale impreuna cu compania
FURNIZORUL va analiza impreuna cu COMPANIA fluxul tehnologic de alimentare al
noului depozitului in corelare cu depozitul existent precum si modul de descarcare al
recipientilor din camion si transferul acestora din noul depozit in depozitul existent (cu
stivuitorul)
De asemeni se va analiza accesul si traseul camioanelor la locul de descarcare si traseul
de intoarcere.

= Elaboreaza forma cerintei functionale;

= Verifica corelarea cerintei functionale cu cerintele COMPANIEi

= Specifica interfetele.

3.4.4 Studii electrice si de automatizare
3.4.41 Analiza organica generala si detaliata
FURNIZORUL trebuie sa:

* Intocmeasca desene, scheme monofilare, desene de implementare, diagrame de cablare,
lista de componente, etc

Intocmeasca plan amplasare puncte si elemente de izolare (LOTO) energie electrica
Intocmeasca desene de executie

Determine organizarea si constituentii sistemului

Determine darea in folosinta a fiecarui constituent

Identifice punctele de racordare la reteaua de energie electrica existenta

Pentru a structura conceperea si executia subansamblelor pentru automatizari, FURNIZORUL
trebuie sa foloseasca o biblioteca de module de programare standard daca nu exista o justificare
a exceptiei. Trebuie sa furnizeze documentatia si modulele aplicate de programare standard.
Conceptia subansamblelor de automatizare trebuie sa asigure securitatea si rapiditatea instalarii,
diagnosticarea si rezolvarea problemelor.

3.4.4.2 Studii pentru testele de receptie la producator (FAT) si simulare - n/a
3.4.5 Studiu de fiabilitate
FURNIZORUL trebuie sa:

* Analizeze cauzele nefiabilitatii,

» Stabileasca probabilitati de aparitie,
* |dentifice actiunile corective pentru a respecta limitarile disponibilitatii.

F.DP.027 Specificatie Tehnica V3



3.4.6 Studiu de securitate in timpul proiectarii/conceptiei

FURNIZORUL trebuie sa:

* Elaboreze planul de sanatate si securitate in munca pe durata proiectarii, incluzand
identificarea riscurilor aferente lucrarilor contractate in timpul fazelor de proiectare,
implementare, operare si mentenanta si identificarea si detalierea modului de
implemenetare al actiunilor de eliminare/reducere/inlocuire a riscurilor identificate

= Specifice intr-un document sinteza , LOTOTO": punctele de izolare (LOTQ) a energiilor,
elementele de izolare (LOTO) a energiilor, posibilitatile de blocare si verificare a blocarii
(LOTQTO), instructiuni de izolare si verificare a izolarii (LOTOTO) a energiilor pentru
instalatiile proiectate

3.4.7 Studii pentru executia si implementarea lucrarii contractate in cadrul
instalatiei existente

FURNIZORUL trebuie sa:
= Verifice instalatiile existente pe amplasament (tevi existente, trasee de cabluri , etc)
= Realizeze studiul interfetelor cu instalatiile existente
= Realizeze studiile pentru integrarea sistemului
= Realizeze desenele de executie.

Intocmeasca fisa tehnologica pe faze de executie pentru toate categoriile de lucrari
conform formular tipizat Departament Proiecte (anexat la ST)

3.4.8 Studii speciale pentru montare si demontare in timpul executiei lucrarii
contractate

FURNIZORUL trebuie sa optimizeze in lucrarea contractata, operatiunile ce se vor efectua pe
santier pentru a reduce timpul de executie si montaj. Astfel, va defini:

= Grafic operational,

= Echipamente pentru montaj si reglaje,

= Echipamente de intretinere,

= Echipamente pentru exploatarea instalatiilor
3.5 WCM

FURNIZORUL trebuie sa respecte instructiunile IT DP 045 ,Reguli generale pentru FURNIZORII
LIBERTY GALATI"si IT DP 046« Specificatia WCM pentru FURNIZORI».

3.5.1 Sinteza masurilor si actiunilor WCM

FURNIZORUL trebuie sa emita un document, sub forma unui tabel, specificand actiunile si
masurile aplicate pentru a respecta conceptul WCM in executia lucrarii contractate.

3.5.2 Specificatii particulare cu privire la conceptul de WCM - n/a
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3.6 COMPONENTE CU O PRIORITATE RIDICATA - PIESE DE SCHIMB-
IMBUNATATIRE

FURNIZORUL trebuie sa respecte IT DP 045 ,Reguli generale pentru FURNIZORI| LIBERTY
GALATI"

FURNIZORUL va adresa COMPANIEI o propunere pentru piesele de schimb care apartin lucrarii
contractate. In orice caz, lista finala va fi validata de catre COMPANIE dupa primirea detaliilor de
executie ale FURNIZORULUI pentru echipamentele obiect al lucrarii contractate, cu posibilitatea
de a face modificari pana la sfarsitul perioadei de garantie.

3.6.1 Disponibilitatea pieselor de schimb

Piesele de schimb vor fi produse si/sau procurate pentru a putea fi facute disponibile COMPANIEI
din momentul pornirii instalatiei si pana la sfarsitul perioadei de garantie. Ele trebuie sa fie in
conformitate cu modificarile facute de catre FURNIZOR la echipamentul instalat, in timpul
perioadei de garantie.

In vederea reducerii nevoii de reconstituire a stocului in caz de consum, COMPANIA este deschisa

la orice solutie care permite disponibilitatea rapida a pieselor de schimb la cel mai corect pret.

3.6.2 Specificatii particulare referitoare la piesele de schimb — componente cu o
prioritate ridicata — Imbunatatire — nfa
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4. REZULTATE SI PERFORMANTE CE TREBUIE OBTINUTE SI
MASURAREA RESULTATELOR S| PERFORMANTELOR

41 REZULTATE S| PERFORMANTE DE OBTINUT

FURNIZORUL studiaza, defineste si executa lucrarea contractata precum si echipamentul,
obiectul lucrarii contractate pentru a obtine rezultatele si performantele definite mai jos, precum si
in IT DP 045 ,Reguli generale pentru FURNIZORII LIBERTY GALATI".

411 Exploatare

Lucrarea executata de catre FURNIZOR precum si echipamentul, obiectul lucrarii contractate
trebuie sa atinga urmatoarele rezultate si performante in exploatare:

= Capacitate de depozitare:
- 450 tone vopsea (poliester, epoxy, poliuretan, PVDF, etc)
- 50 tone alte produse: solventi chimici
Temperatura de depozitare: +18° + +25°C
Diferenta de temperatura a aerului intre zona pardoselii si zona acoperisului : max 5°C
Asigurare spatiu de acces si manevra cu stivuitorul existent
Instalatie de detectie si stingere incendiu

4.1.2 Calitate produs

Lucrarea executata de catre FURNIZOR precum echipamentul, obiectul lucrarii contractate
trebuie sa atinga rezultatele si performantele de calitate conform standardelor in vigoare la data
proiectarii

4.1.3 Productie - n/a

4.1.4 Functionare defectuoasa sau inversata, conditii specifice

Nu se admit functionari defectuoase ale echipamentelor

4.1.5 Consumuri—n/a

4.1.6 Fiabilitate— Intretinere - Disponibilitate

Lucrarea executata de catre FURNIZOR, precum si echipamentul, obiectul lucrarii contractate
trebuie sa respecte strict recomandarile referitoare la intretinerea si fiabilitatea instalatiilor
detaliate in documentul ,Lista activitatilor WCM pentru FURNIZORI” atasata acestei specificatii
tehnice.

Lucrarea executata de catre FURNIZOR, precum si echipamentul, obiectul lucrarii contractate
trebuie sa obtina urmatoarele rezultate si performante in ceea ce priveste fiabilitatea-intretinerea-

disponibilitatea:

4.1.6.1 Tolerante pentru indisponibilitatea echipamentului, obiectul lucrarii executate de
catre FURNIZOR

Indisponibilitatea echipamentului, obiectul lucrarii executate de catre FURNIZOR nu trebuie sa
depaseasca limitele indicate in matricea de criticabilitate.

Cazurile considerate acceptabile sunt marcate cu “A”
Cazurile considerate inacceptabile sunt marcate cu “)”
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oprire = indisponibilitatea sau operarea defectuoasa

oprire

foarte frecvent
1 pe luna
Fmax=12/an

frecvent
1 pe semestru
Fmax=2/an

Putin frecvent
1 pe an
Fmax=1/an

improbabil
1 la fiecare 5 ani
Fmax = 0.2/ year

CATASTROFICA
oprire>8 h

CRITICA
2h <oprire<=8h
media=5h

MAJORA
1h<oprire<=2h
media=1.5h

MINORA
oprire<1h
media= 0.5 h

4.1.6.2 Raport de functionare-disponibilitate

Definitia calculului raportului de functionare-disponibilitate a echipamentului, obiectul lucrarii
executate de catre FURNIZOR se poate face astfel:

» Matricea de mai jos permite determinarea timpului de oprire tolerat:

Oprire catastrofica
Ooprire critica
Oprire majora
Oprire minora

: 0

02x5=1

h /an
h/an

1x1.5=15 h/an

2x05=1

h/an

De aceea, Timpul tolerat de oprire este: T oprire tolerata= 3,5 h /an

» Instalatia functioneaza 365 zile pe an in 3x8 H sau 8760 h /an.
Opririle planificate pentru intretinere sunt evaluate la: T opriri planificate = 72 h /an.

» Raportul operational este calculat integrand opririle planificate pentru intretinere sau:
Raport operational = (8760 — T opriri planificate — T oprire tolerata) / (8760)

» Raportul de disponibilitate este calculat excluzand opririle planificate pentru intretinere sau ca:
Raport de disponibilitate = (8760 - T opriri planificate — T oprire tolerata) / (8760 — T opriri

planificate)

Echipamentului, obiectul lucrarii executate de catre FURNIZOR trebuie sa atinga urmatoarele

rezultate si performante in exploatare:

= Raport operational = 99,138 %
= Raport de disponibilitate = 99,996 %

Ansamblul instalatiei trebuie conceput pentru a se obtine raportul operational si de disponibilitate
de mai sus, cu posibilitatea de diagnosticare si inlocuire imediata a mecanismului defect si
disponibilitatea pieselor de schimb necesare.

4.1.6.3 Alte rezultate si performante de obtinut ca intretinere si fiabilitate — n/a
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4.1.7 Alte performante de obtinut

FURNIZORUL trebuie sa obtina urmatoarele rezultate si performante:

—  Nivel iluminare - conform normativelor in vigoare
—  Nivel zgomot < 85db(A)
—  Pentru lucrari pe santier:
» Calitatea lucrarilor
P Nr. de rapoarte de deviatii
> Nr. de rapoarte de neconformitate
P Timpul de solutionare al deviatiilor/neconformitatilor
P Asigurarea persoanlului calificat — conform necesar, cu prezentare dovada
calificare/autorizare
» Nr de observatii ce vizeaza sanatatea si securitatea in munca: 0 (zero)
incalcari Reguli Cardinale, O(zero) evenimente de munca cu victima
P Ordinea si securitatea pe santier — max 1 NCO/zi cu rezolvare in max 1

schimb
4.2 EVOLUTIA POSIBILA A INSTALATIEI IN VIITOR - N/A
4.3 DURATA DE VIATA

25 ani pentru instalatii , 50 ani pentru cladire

4.4 METODE DE VERIFICARE A REZULTATELOR S| PERFORMANTELOR DE
OBTINUT

4.4.1 Masurarea raporturilor de indisponibilitate si de disponibilitate

Raportul de disponibilitate si de indisponibilitate al echipamentului, obiectul lucrarii executate se
va verifica si masura intre faza de Dare in folosinta industriala si Receptie si intre Receptie si

sfarsitul perioadei de garantie.
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5. SANATATE S| SECURITATEA MUNCII - PROTECTIA MEDIULUI

COMPANIA intelege ca securitatea echipamentelor si lucrarilor executate pe santier este
optima si lucrarile sunt executate in conditii depline de securitate.

FURNIZORUL trebuie sa respecte strict instructiunile |T DP 045 ,Reguli generale pentru
FURNIZORII LIBERTY GALATI" si IT DP 044 Instructiuni generale de siguranta pentru companiile
externe care lucreaza pe santierele locatiei beneficiarului.

FURNIZORUL trebuie sa informeze COMPANIA asupra tuturor specificatilor echipamentului
referitoare la protectia mediului si la sanatatea si securitatea muncii.

Luand in calcul mediul in care echipamentul va fi instalat, din faza de conceptie a respectivului
echipament, FURNIZORUL {rebuie sa respecte prevederile referitoare la securitatea
echipamentului si a locului de munca.

FURNIZORUL trebuie sa anexeze la oferta tehnica F.DP.087 Chestionar Management SSM
pentru FURNIZORI VO, completat. (anexat la ST).

FURNIZORUL va avea in vedere urmatoarele conditii pentru acces in COMPANIE si la nivelul
locatiei santierului de proiect:

=  Accesul in locatia COMPANIE|I dupa semnarea contractului este permis doar dupa
finalizarea instruirii introductiv generale la nivelul COMPANIEI si emiterea cardurilor de
acces pentru personalul FURNIZORULUI

= Accesul in locatia santierului de proiect este permis doar dupa aprobarea Dosarului
Lucrarii de catre reprezentatii COMPANIEI (vezi Opis continut dosar anexat la ST)

= FURNIZORUL trebuie sa asigure participarea Coordonatorului de lucrari si a
reprezentantului SSM&Mediu la sedintele zilnice de coordonare proiect si preautorizari
lucrari (organizate online prin platforma Microsoft Teams / fizic in sali de sedinta)

» Executia lucrarilor pe santierul de proiect este organizata prin eliberare de Autorizatii de
lucru (Prelungiri Autorizatii de Lucru) si permise de lucru cu foc si prin completarea de
catre executant a unui formular de analiza de risc specifica activitatii (HIRA pregatitoare)
inainte de fiecare schimb de lucru

5.1 SPECIFICATII PARTICULARE DE SANATATE SI SECURITATEA MUNCII CE
TREBUIE CONSIDERATE

Toate actiunile de eliminare / reducere / inlocuire a riscurilor identificate ce rezulta din HIRA
descrisa la capitolul 3.4.6 — Studiu de securitate in timpul proiectarii / conceptiei, din prezentul
document, sunt considerate ca parte din furnitura — proiectare, uzinare, livrare, montaj -
FURNIZORULUI, mai ales toate elementele de izolare a energiilor.

FURNIZORUL va considera si integra in continutul lucrarilor sale necesitatea supervizarii
specializate a sanatatii si securitatii in munca a echipei sale pe intreaga durata de executie a
lucrarilor contractate

5.2 SPECIFICATII PARTICULARE DE PROTECTIE A LOCULUI DE MUNCA

ATENTIE SPECIALA pentru siguranta locului de munca, mai ales cu privire la:
= Accesul catre zona de lucru — interferenta cu fluxul de expeditie produse (camioane)

FURNIZORUL va considera si integra in EIP-ul sau minim obligatoriu — curelusa de legare sub
barbie a castii de protectie (cu min. 3 puncte de prindere) — pentru intreg personalul sau (inclusiv
subcontractori si prestatori de servicii), a fi utilizata pe santier in permanenta.
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FURNIZORUL va considera si integra in echipamentul sau specific pentru lucru la inaltime si
puncte mobile de ancorare cu protectie impotriva marginilor taioase, demonstrabil verificate si in
stare tehnica corespunzatoare a fi utilizate in caz de necesitate de scurta durata in conditii
punctuale de dificultate in asigurarea protectiei colective prin intermediul schelei.

FURNIZORUL va considera si integra in echipamentul sau de lucru si protectie, necesarul de
accesorii electroizolante (ex : carlige tip « S ») pentru a suspenda de la sol toate traseele de
cabluri de alimentare si furtunurile de gaze si fluide energetice a fi utilizate pe durata executiei
lucrarilor contractate, in scopul reducerii riscului de impiedicare si cadere de la acelasi nivel.

FURNIZORUL va considera si integra in oferta sa toate masurile tehnice disponibile pentru
prevenirea incendiilor asigurand dotari sub forma panourilor de separare si protectie a fronturilor
de lucru cu foc, prelate/ paturi ignifuge, stingatoare portabile cu pudra.Actiunea serviciului
specializat de stingere incendii in caz de necesitate va fi asigurata de catre COMPANIE

5.3 SPECIFICATII PARTICULARE DE MEDIU

FURNIZORUL va elabora si executa activitatile relationate cu prezenta Specificatie Tehnica luand
in considerare cerintele legale pentru protectia mediului dar si cele ale standardului de
Management de Mediu SR EN 1SO 14001: 2015.

FURNIZORUL va include in proiectul depozitului un jgheab colector la nivelul pardoselii in vederea
colectarii scurgerilor accidentale si evitarii contaminarii solului/apei.

FURNIZORUL va considera si include in oferta sa tehnica orice informatie relevanta referitoare la
posibila livrare si utilizare a oricarei substante chimice (periculoase sau nu) necesare executiei
lucrarii contractate.

Orice substanta chimica, considerate periculoasa sau nu, va fi declarata de catre FURNIZOR
inainte de a fi livrata pe teritoriul COMPANIEI, prin completarea in doua exemplare a formularului
de introducere / utilizare a sustantelor chimice / periculoase (vezi anexa). Exemplarele vor fi
stampilate de catre agentul de paza la intrarea pe teritoriul COMPANIE precum si de
reprezentantul de mediul al COMPANIEI la livrarea la locatia de utilizare /stocare, urmand ca cel
de-al doilea exemplar sa fie predate de catre FURNIZOR catre agentul de paza la finalizarea
lucrarilor, in scop de arhivare.

COMPANIA, in baza datelor incluse in acest formular, va indica FURNIZORULUI locatia si
conditiile adecvate de depozitare pentru respectivele substante chimice.

FURNIZORUL, in cadrul lucrarilor contractate, va identifica toate riscurile de mediu si va stabili
actiunile de prevenire si combatere necesare transmitand aceasta analiza spre informarea si
aprobarea de catre COMPANIE, prin completarea unui formular pentru evaluarea si prevenirea
aspectelor de mediu (vezi anexa), anterior demararii oricaror lucrari pe santier.

Se va avea in vedere interzicerea descarcarii resturilor de beton sau spalarii vehiculelor de
transport si turnare beton pe spatiile verzi inclusiv de catre contractorii FURNIZORULUI.

F.DP.027 Specificatie Tehnica V3



6. REGULI TEHNICE DE CONCEPTIE, MONTAJ, CALCUL

FURNIZORUL trebuie sa respecte strict instructiuniunea IT DP 045 ,Reguli generale pentru
FURNIZORII LIBERTY GALATI".

Conform evolutiei standardelor si normelor, daca exista contradictii intre recomandarile si
prescriptile COMPANIEI si legile in vigoare: FURNIZORUL are obligatia de a informa
COMPANIA. Solutia finala trebuie agreata agreata de catre ambele parti.

6.1 REGULI SPECIFICE
Pe langa normele si reglementarile in vigoare si de asemenea pe langa standardele, instructiunile
si regulile de constructie ale COMPANIEI, FURNIZORUL trebuie sa respecte regulile specifice
pentru:
6.1.1 Procedura de sudare
6.1.2 Teste
6.1.3 Inspectii raze X - n/a
6.1.4 Tratamente termice — n/a
6.1.5 Reguli specifice AMC-electrice
6.1.6 Reguli specifice de automatizare
6.1.7 Reguli specifice pentru nivelul 3 -n/a
6.1.8 Alte reguli specifice - zona ATEX
6.1.9 Reguli specifice referitoare la PSI - instalatie de detectie si stingere incendiu
6.1.10 Reguli specifice pentru lucrari civile

6.1.11 Cartea constructiei

7. ARIA S| INTERFETELE LUCRARII CONTRACTATE
7.1 INTERFETE
Lucrarea contractata de catre FURNIZOR trebuie executata intre urmatoarele limite fizice:

- Partea de SUD a halei Linie de acoperire organica, in exterior, langa platforma betonata
de parcare si incarcare camioane

7.2 ELEMENTE LIVRATE DE UN ALT FURNIZOR AL COMPANIEI

FURNIZORUL trebuie sa coordoneze si sa monteze folosind elementele livrate de un alt
FURNIZOR al COMPANIEI care interfateaza cu executia lucrarii sale.

Va adresa COMPANIEI si celuilalt FURNIZOR o nota in care:

* Trebuia sa defineasca asteptarile referitoare la aceste elemente, in general referitoare la
caracteristicile principale si necesare;
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= Trebuie sa faca toate recomandarile necesare pentru ca aceste elemente sa-i permita
sa-si respecte angajamenul de obtinere a rezultatelor si de asigurare a succesului
complet al proiectului.
Livrarea acestor elemente pentru care constructia si instalarea se vor face conform informatiilor
specificate in prealabil, trebuie sa duca la elaborarea unui protocol de receptie semnat de catre
FURNIZOR si de catre celalalt FURNIZOR care a executat respectivele elemente.

In timpul acestei receptii contradictorii, FURNIZORUL trebuie sa verifice lucrarile executate de
celalalt FURNIZOR al COMPANIEI.

Daca nu exista reclamatii in scris emise de catre FURNIZOR in timpul receptiei contradictorii,
respectivele elemente vor fi considerate ca acceptate, fara nici un fel de retinere din partea
FURNIZORULUI si prin urmare adecvate deplin scopului final.

Orice modificari ulterioare vor fi in sarcina exclusiva a FURNIZORULUI.

FURNIZORuI trebuie sa informeze COMPANIA asupra dificultatilor intalnite in faza de receptie.

7.3 LOCUL DE MUNCA
FURNIZORUL trebuie sa respecte instructiunile IT DP 045 ,Reguli generale pentru FURNIZORII

LIBERTY GALATI" si IT DP 044 Instructiuni generale de siguranta pentru companiile externe care
lucreaza pe santierele locatiei beneficiarului.

7.3.1 Specificatii particulare - n/a

8. TESTE — DARE IN FOLOSINTA — RECEPTIE

8.1 PREASAMBLARE IN ATELIER-TESTE DE RECEPTIE LA PRODUCATOR
(FAT), SIMULARE -TESTE IN ATELIER - N/A

8.1.1 Verificari speciale -n/a
8.2 RECEPTII SI VERIFICARE LA PRODUCATOR

FURNIZORUL trebuie sa informeze COMPANIA in legatura cu verificarile si planificarea acestora
ce se va efectua la producator.

In timpul vizitelor pentru verificari la producator, FURNIZORUL trebuie sa prezinte inspectorilor
COMPANIEI, Manualul de Asigurare a Calitatii precum si Planul de Asigurare a Calitatii, specific

lucrarii contractate ce se va aplica in timpul intregii pericade de studii si de fabricare a
echipamentului.

8.3 TESTE LA PROPRIA LOCATIE - N/A
8.3.1 Descrierea testelor specifice lucrarii contractate - n/a

8.4 CONFORMITATEA ECHIPAMENTULUI, OBIECTUL LUCRARII
CONTRACTATE

FURNIZORUL trebuie sa respecte strict instructiunea IT DP 045 ,Reguli generale pentru
FURNIZORII LIBERTY GALATI".
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8.5 DARE IN FOLOSINTA
8.5.1 Dare in folosinta Partiala - n/a
8.5.2 Dare in folosinta industriala

FURNIZORUL trebuie sa respecte strict instructiunea IT DP 045 ,Reguli generale pentru
FURNIZORII LIBERTY GALATI".

8.5.3 Oprire si interventie -n/a
8.6 INSTRUIRE

Instruirea trebuie sa se faca cu documente de instruire stabilite de catre FURNIZOR, in limba
romana.

FURNIZORUL trebuie sa trimita toate documentele necesare pentru exploatarea si intretinerea
instalatiei furnizate:

=  Dosarul constructorului

= Instructiuni de exploatare si intretinere, inclusiv instructiuni de izolare si verificare a izolarii
(LOTQOTOQ) a energiilor

=  Dosarul de conformitate CE

Sesiunile de instruire se vor organiza respectand desfasurarea corespunzatoare a diferitelor faze
ale proiectului, asigurandu-se cunostintele necesare diferitelor parti de interventie, la momentul
adecvat.

FURNIZORUL trebuie sa asigure pentru aceasta instruire personalul necesar avand o cunoastere
deplina si exacta a echipamentului.

8.6.1 Personalul ce trebuie instruit de FURNIZOR

= Grupul de proiect al COMPANIEI avand cunostinte generale asupra tehnicilor si
instrumentelor aplicate in executia echipamentului (instrumente specifice pentru studiu,
sisteme automate, software specific, metoda de dezvoltare)

= Personalul operational care foloseste sistemul de operare, reglare si prim diagnostic al
instalatiei. Se reaminteste ca personalul de exploatare lucreaza in 3 schimburi.

* Personalul pentru interventii in caz de defectiune si intretinere a echipamentului si
materialelor

» Specialistii COMPANIEI avand cunostinte depline asupra echipamentelor si software-ului
implementat.

8.6.2 Locatia pentru instruire

= Pe teren, in uzina COMPANIEI

8.6.3 Instruire asupra instalatiei

= La instalatii montate in uzina, pe terenul COMPANIEI
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8.6.4 Programul de instruire

Instruirea trebuie organizata astfel incat sa respecte desfasurarea corespunzatoare a diferitelor
faze ale proiectului, asigurandu-se cunostintele necesare diferitelor parti de interventie, la
momentul adecvat.

FURNIZORUL trebuie sa specifice in oferta sa programul pentru perioada de instruire.

FURNIZORUL trebuie sa finalizeze programul pentru perioada de instruire dupa efectuarea
analizei functionale.

8.7 RECEPTIE

FURNIZORUL trebuie sa respecte strict instructiunea IT DP 045 ,Reguli generale pentru
FURNIZORII LIBERTY GALATI".
Receptia se realizeaza la 3 luni dupa darea in folosinta industriala cu conditia ca:

= Lucrarea executata de FURNIZOR, precum si echipamentul, obiectul lucrarii contractate,
ating rezultatele si performantele definite in art. 4 ,Rezultate si performante ce trebuie
obtinute si masurarea rezultatelor si performantelor”

=  FURNIZORUL si-a respectat toate obligatiile contractuale.

9. PERIOADA DE GARANTIE

Garantia acordata de catre FURNIZOR va fi 24 luni de la data PAC (Procesul Verbal de
Acceptanta Provizorie)

10.DOCUMENTE DE FURNIZAT

Toate documentele de furnizat trebuie sa fie in limba romana.

Documentele emise intr-o limba straina trebuie furnizate in limba respectiva si traduse in romana.
Acestea trebuie actualizate si trimise in timpul executiei lucrarii, conform planificarii stabilite.
Versiunile finale a tuturor documentelor actualizate si precise trebuie trimise COMPANIEI inainte
de punerea in functiune industriala.

10. 1 Lista de documente de furnizat (lista deschisa)

Plan de Calitate al proiectului conform ISO 9001 / 9002 / 14001
Desene si documentatii pentru lucrari mecanice si civile

Desene ansamble, sub-ansamble, detalii cu lista detaliata a desenelor
Desene de asamblare cu diagrama cinematica a echipamentelor si posibilele interferente
intre subansamblele mobile

Planuri generale pentru implementare

Planuri generale asamblare pentru lucrari civile si reducerea sarcinilor
Dimensionarea planului general pentru lucrari civile

PID : Diagrame proiect tevi

Sub-contractarea scopului furniturii

Specificatii tehnice particulare

Note de calcul.

Planuri electrice generale si desen conform instructiunile tehnice
Diagrame dezvoltate

Analiza functionala generala si detaliata

Lista de sarcini pentru receptie si teste

Listinguri comentate

Studiu de fiabilitate
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Studiu de securitate in timpul conceperii, inclusiv HIRA

Sinteza masurilor si actiunilor WCM

Studiul si planificare a executiei (MS Project)

Planificare detaliata pentru montaj si teste (MS Project)

Fisa tehnologica pe faze de executie

Lista operatiilor pentru montaj si verificare

Descrierea modurilor operationale pentru montaj si teste

Dosarul controlului tehnic si protocolul pentru teste

Fise de testare si ajustare

Instructiuni de operare, exploatare si intretinere inclusiv pentru izolare si verificarea izolarii

(LOTOTO) a energiilor

= Plan de mentenanta preventiva

= Dosarul finalizat al constructorului

= Documentatie listata in timpul transmiterii certificatului de inregistrare (sau certificatul de
conformitate in cazul unei comenzi pentru o lucrare la cheie) sau a certificatului CE

= Cartea constructiei

10. 2 Metode de distribuire a desenelor

FURNIZORUL trebuie sa respecte strict IT DP 045 ,Reguli generale pentru FURNIZORII LIBERTY
GALATI".
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11.INTARZIERI - PLANIFICARI
Datele cheie pentru desfasurarea proiectului sunt:
= Comanda: ZivaZ
= Trimiterea planului de calitate al proiectului si al planului de
actiuni de protectie a muncii Z+ 1 saplamana
= Trimiterea principalelor studii Z + 3 saptamani
= Proiectare BE+ DE Z+ 4 |uni
= Eleaborare documentatie CU, DTAC, Avize si acorduri Z+ 2 luni
= Obtinere Autorizatie de Constructie si Aviz de Mediu Z+7 luni
= Evaluare impact de mediu Z+ 9 luni
= Achizitie materiale si echipamente Z + 8 luni
= Executie si montaj Z+ 12 luni
=  Receptie, PIF Z+13 luni

FURNIZORUL intocmeste si asigura planificarea specificand fazele principale inclusiv studiile si

lucrarile pregatitoare.

FURNIZORUL stabileste de asemenea urmatoarea planificare diferita si asigura respectarea

acesteia:

= Graficul general de executie a proiectului, permitand stabilirea urmatoarelor:

»

VY VvV VvV vV vV v vV w

Studii.

Datele pentru trimiterea documentelor
Revizuirea conceperii

Achizitie

Montajul si preasamblare in atelier
Lucrarile civile

Transport

Perioadele de instruire

Montajul pe santier.

Teste si darea in folosinta industriala.

= Graficul detaliat de executie pentru montajul pe santier specificandu-se fazele
principale inclusiv lucrarile pregatitoare. Mai ales, FURNIZORUL specifica toate fazele
necesare pentru oprirea instalatiei si implicit a productiei.
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12. PROCEDURA DE CONTROL A CALITATII

FURNIZORUL trebuie sa respecte strict IT DP 045 ,Reguli generale pentru FURNIZORII LIBERTY
GALATI".

Pentru toate materialele furnizate, FURNIZORUL va prezenta certificate de calitate, certificate de
garantie, certificate de conformitate si avize de expeditie cu viza de intrare in incinta LIBERTY
Galati

12.1 PLAN DE CALITATE iN ETAPE DE EXECUTIE

FURNIZORUL va transmite COMPANIE! inainte de inceperea lucrarilor manualul calitatii spre
aprobare, realizat de proiectantul si avizat de managerul de proiect de la antreprenor, pe baza
etapelor contractuale. Planul de calitate trebuie sa contina pasi de verificare/constatare a etapelor
contractuale, insotite de documente de calitate si/sau procese verbale (PV) in functie de lucrare.

Planul de calitate trebuie sa includd urmétoarele subcapitole:

+ Documentatie - pe diverse etape conform contractului. (DE + BE)

+ Plan de control elaborat de proiectant/ Fazele determinante

* Procese tehnologice pe faze de executie (fisa tehnologica)

* Prelucrare / Fabricare structurilor metalice - fisa de prelucrare a elementelor metalice realizate
la executant.

» Controlul executiei in fazele preliminare si controlul executiei finale — validat RTE

+ Livrarea echipamentelor prelucrate sau achizitionate care atesta calitatea si garantia produselor
insotite de declaratii de conformitate

* Teste de instalare — FAT (preansamblare), la rece si la cald, punerea in functiune (PIF).

* Pentru operatii de sudare - plan izometric; certificate de calificare pentru procedura de sudare
(WPQR); specificatile procedurii de sudare (WPS); certificate de calificare sudor; control
nedistructiv si dimensional. (dac& apar in partea tehnica).

* Receptia beneficiarului la furnizor, in etapeY, pentru executia echipamentelor

< Pe documentele de livrare este necesara , stampila firmei de securitate de pe platforma
Liberty (aviz intrare pe poarta).

Receptia va include verificarea finala a calitatii lucrarilor executate, cu depunerea tuturor
documentelor de calitate semnate de beneficiar prin dirigintele de santier, inspectorul de
calitate si RTE din partea executantului pe specialitati.

Receptia la terminarea lucrarilor ( PVRTL) cu institutiile statului ( Primarie, ISC, ISU, Mediu)

Observatie - acest plan de calitate este adaptat in functie de lucrarile specifice din contract.
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13. PREZENTAREA OFERTEI

13.1 PREZENTAREA OFERTEI TEHNICE

In oferta sa, FURNIZORUL trebuie sa respecte cu strictete impartirea in posturi asa cum e
descrisa in capitolul 3.3.

13.2 IMPARTIREA COSTULUI

In oferta sa, FURNIZORUL trebuie sa imparta costurile dupa cum urmeaza:

Posturi UM | Pret/UM | Pret total

Postul 1 : Proiectare

Postul 1.1 Masuratori TOPO si studia geotehnic si Scenariu de Securitate
la incendiu

Postul 1.2 Proiectare de baza, de detaliu si dupa PIF (BE , DE si As Build)

Postul 1.3 Documentatie DTAC, CU, avize si acorduri
Postul 2 : Lucrari de constructii civile

Postul 2.1 Fundatii

Postul 2.2 Structura de rezistenta

Postul 2.3 Arhitectura, inchideri, usi acces si ferestre

Postul 2.4 Rastele pentru depozitare

Postul 3 : Instalatii

Postul 3.1 Instalatii electrice

Postul 3.2 Instalatii de climatizare si ventilatie

Postul 3.3 Instalatii de detectie si stingere incediu

14. ANEXE

»>
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IT DP 045 Reguli generale pentru FURNIZORII LIBERTY GALATI

IT DP 044 Instructiuni generale de siguranta pentru companiile externe care lucreaza pe
santierele locatiei beneficiarului

IT DP 046 Specificatie WCM pentru FURNIZOR

Formular Fisa Tehnologica pe faze de executie V3

F.DP.087 Chestionar Management SSM pentru contractori V1
OPIS Dosar Contractor — necesar a se livra dupa contractare
Plan general zona ATEX

Planurile generale ale instalatiei existente

Documentatia instalatiei existente

Formular de introducere/utilizare substante chimice / periculoase

Evaluarea si prevenirea aspectelor aspectelor de mediu
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